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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El polígono se encuentra ubicado en Cartagena. 
 
Geométricamente está construido sobre una malla de calles paralelas y perpendiculares. 
El polígono se estructura en parcelas denominadas con números desde el 1 hasta el 12 y otra parcela 
destinada a equipamiento, (social y deportivo) como se observará en los planos adjuntos.  
La superficie total de la urbanización será aproximadamente de 150 km2. 
La división de parcelas y sus características será la siguiente: 
 
 
PREVISION DE CARGAS 
PARCELA Nº   NUM.VIVIENDAS ELECTRIFICACION  Nº ENTRADAS 
1     24   ELEVADA   24 
2    34  ELEVADA    34 
3    12   ELEVADA    12 
4     140   BASICA    14 
5    140   BASICA    14 
6     21   ELEVADA    21 
7     22   ELEVADA    22 
8    72   BASICA    6 
9     100   BASICA    10 
10     27   ELEVADA    27 
11    22   ELEVADA   22 
12     18   ELEVADA   18 
EQUIPAMIENTO     Previsión de 10 W/m2 
JARDINES      Luminaria Na HP 100 W. cada 30 m2. 
ALUMBRADO DE VIALES   Luminarias Na HP 250W. Interdistancia 25 metros 
 
 
NOTA : El reparto de viviendas viene dado en los planos adjuntos. 
 
El citado proyecto se estructurará en tres partes:  
 
• Diseño de la red de distribución de baja tensión para suministro de energía 
eléctrica a las viviendas de tipo unifamiliar y colectivo, así como la alimentación de 
las zona ajardinadas y de equipamientos social y deportivo. 
 
• Diseños de la Red Subterránea de Medía Tensión para alimentar a los Centros de 
Transformación. 
 
• Diseños de los Centros de Transformación necesarios para satisfacer la demanda 
de Energía Eléctrica del conjunto de la instalación. 
 
Cada una de ellas estará formada por los siguientes documentos: 
• Memoria. 
• Cálculos justificativos. 
• Pliego de condiciones. 
• Presupuesto. 
• Planos. 
• Estudio de seguridad y salud. 
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1. MEMORIA.  
1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El objeto del presente proyecto es definir la instalación eléctrica de baja tensión, para cumplir en todo con la 
legislación vigente, con el fin de determinar, por parte del Organismo Competente, la conveniencia o no de otorgar la 
puesta en marcha, así como las perceptivas autorizaciones para el ejercicio de la actividad. 
 
1.2. TITULARES DE LA INSTALACIÓN 
 
La red subterránea de BT se tramita inicialmente a nombre de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual deberán 
expedirse las autorizaciones. 
1.3. USUARIOS DE LA INSTALACION 
 
El usuario final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU 
1.4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION. 
 
La red de distribución en BT a instalar objeto de este proyecto está ubicada en Cartagena. 
 
1.5. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES, USO Y POTENCIA 
 
Se llevará a cabo el tendido de una red subterránea de B.T. desde los centros de transformación hasta las 
centralizaciones de contadores de las parcelas en las que esta dividida la urbanización. 
Todo el recorrido discurrirá bajo acera  de las calles de nuevo trazado de la urbanización hasta la CGP de los 
edificios en construcción. 
El uso de la energía estará destinado a la distribución en B.T. para: 
CT nº Línea nº Sección nº viviendas potencia servicios potencia Potencia Total 
1 1-2 150 24 9.2 KW JARDÍN 1 + CM1 18.03+ 13.5 KW 252.33 KW 
1 3-4 240 0 0  EQUIPAMIENTO 212 KW 212 KW 
2 1-2 150 22 9.2 KW CM2 12.15 KW 214.55 KW 
2 3-4 150 22 9.2 KW    202.4 KW 
3 1-2 95 18 9.2 KW CM4 11.75 KW 177.35 KW 
3 3-4 150 27 9.2 KW    248.4 KW 
4 1-2 95 12 9.2 KW CM6 18.45 KW 128.85 KW 
4 3-4 150 16 9.2 KW    147.20 KW 
5 1-2 240 18 9.2 KW    165.60 KW 
5 3-4 150 21 9.2 KW CM5 15.75 KW 208.95 KW 
6 1-2 150 40 5.5 KW GARAJE 58.9 KW 285.3 KW 
6 3-4 150 50 5.5 KW    284.13 KW 
7 1-2 150 40 5.5 KW GARAJE 59.8 KW 287.10 KW 
7 3-4 150 50 5.5 KW    284.13 KW 
8 1-2 150 50 5.5 KW JARDIN 2 13.3 KW 297.43 KW 
8 3-4 150 50 5.5 KW    284.13 KW 
9 1-2 150 48 5.5 KW JARDIN 3 + GARAJE 4.75+22.9 KW 287.15 KW 
9 3-4 95 44 5.5 KW    243.40 KW 
10 1-2 150 40 5.5 KW GARAJE 43.7 KW 271 KW 
10 3-4 150 40 5.5 KW CM3 10.8 KW 238.1 KW 
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siendo la potencia asignada al conjunto urbanización de 4637 KW. 
 
A estos valores de potencia de las viviendas se han aplicado los coeficientes de simutaneidad correspondientes 
al numero de viviendas según el REBT, ITC 10. 
 
Para determinar las inversiones de extensión en Alta y Baja Tensión, al realizar el proyecto, se consideraran 
los coeficientes de simultaneidad, de acuerdo con el Reglamento de Acometidas Eléctricas, Real Decreto 2949/1982. 
 
Abonados de baja tensión respecto a centros de transformación 0,40  
Centros de transformación respecto a red de media tensión 0,80 
 
1.6. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
El presente proyecto se ha elaborado según la siguiente reglamentación: 
 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10- 
84. 
• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el nuevo 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITCLAT 
01 a 09 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 
842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de Septiembre de 2002. 
• Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 
10 de Marzo de 2000. 
• Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 
de Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 
• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 
Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 
• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 
• NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 
• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
• Ordenanzas Municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
• Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 
• Normas Particulares de IBERDROLA. 
• Normas Particulares de la Compañía Suministradora, de acuerdo con proyecto 
tipo MT 2.51.01 de Septiembre de 2.003. 
• Normas y recomendaciones CEI y RU, relativas al diseño de edificios 
prefabricados y aparamenta eléctrica. 
• Contenidos mínimos en proyectos (Resolución de 3 de Julio de 2.003 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas). 
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• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Se prevé el comienzo de las instalaciones en Marzo de 2009. 
1.8. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
1.8.1. TRAZADO 
 





CT nº Línea nº Sección Longitud (m) 
1 1-2 150 508 
1 3-4 240 618 
2 1-2 150 317 
2 3-4 150 343 
3 1-2 95 247 
3 3-4 150 383 
4 1-2 95 285 
4 3-4 150 532 
5 1-2 240 740 
5 3-4 150 314 
6 1-2 150 161 
6 3-4 150 281 
7 1-2 150 163 
7 3-4 150 285 
8 1-2 150 255 
8 3-4 150 264 
9 1-2 150 249 
9 3-4 95 182 
10 1-2 150 185 
10 3-4 150 321 
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1.8.2.1. INICIO Y FINAL DE LINEA 
 
- Inicio: CTs en proyecto 
- Final: CGP viviendas 
1.8.2.2. CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS, ETC 
 
- No existen 
- Paralelismos: no se prevén 
1.8.2.3. RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS CON DIRECCIÓN Y DNI 
 
Todo el recorrido discurrirá bajo acera  de propiedad municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena una vez estén 
ejecutadas las obras, ya que las calles serán de uso público. 
1.8.3.  PUESTA A TIERRA 
 
La línea en proyecto se pondrá a tierra conectando el neutro de la distribución a la toma de tierra correspondiente del 
CT, así mismo en su llegada a la CGP se reforzará con la puesta a tierra del edificio. 
1.9. DESCRIPCIÓN DE OBRA CIVIL 
Por ser calles de nueva construcción, para la apertura de zanja no se verá afectada ninguna acera existente. 
 
La zanja se realizará por medios mecánicos con una anchura de 0,35 x 0.80 m de fondo. 
 
Los sobrantes de la excavación serán depositados en contenedores para su retirada posterior a vertedero. 
 
Una vez abierta la zanja se dispondrá en el fondo de la misma una capa de 0.15 m de espesor de arena de rió libre de 
gravas para que sirva de asiento al conductor a instalar, el cual será cubierto con otros 0.10 m de arena de las mismas 
características. 
 
Se instalarán seguidamente placas de señalización y protección de PVC enlazables de 100 x25 cm, cinta de atención al 
cable, compactándose el terreno con capas de zahorra artificial en capas de 10 cm de espesor. 
Finalmente se colocará el pavimento de terminación. 
 
Durante el transcurso de las obras se protegerán las mismas con vallas de 2 m de altura fijadas al suelo por medio de 
soportes de hormigón prefabricado. 
 
Para las canalizaciones que necesiten ser reforzadas por ser acceso de vehículos a fincas o paso de calle asfaltada, se 
sustituirá la capa de arena de río por un prisma de tres tubos de PVC de 160 mm Ø IP XX7 recubierto de hormigón H-
125. 
 
El tipo, naturaleza y número de conductores a emplear serán los indicados en el presupuesto del proyecto y acorde con 
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
2.1. CALCULOS ELECTRICOS 
2.1.1. PREVISIÓN DE POTENCIA 
Las líneas están previstas para transportar la potencia de: 
 
CT nº Línea nº Sección nº viviendas potencia servicios potencia Potencia Total 
1 1-2 150 24 9.2 KW JARDÍN 1 + CM1 18.03+ 13.5 1 1-2 150 
1 3-4 240 0 0  EQUIPAMIENTO 212 1 3-4 240 
2 1-2 150 22 9.2 KW CM2 12.15 2 1-2 150 
2 3-4 150 22 9.2 KW   2 3-4 150 
3 1-2 95 18 9.2 KW CM4 11.75 3 1-2 95 
3 3-4 150 27 9.2 KW   3 3-4 150 
4 1-2 95 12 9.2 KW CM6 18.45 4 1-2 95 
4 3-4 150 16 9.2 KW   4 3-4 150 
5 1-2 240 18 9.2 KW   5 1-2 240 
5 3-4 150 21 9.2 KW CM5 15.75 5 3-4 150 
6 1-2 150 40 5.5 KW GARAJE 58.9 6 1-2 150 
6 3-4 150 50 5.5 KW   6 3-4 150 
7 1-2 150 40 5.5 KW GARAJE 59.8 7 1-2 150 
7 3-4 150 50 5.5 KW   7 3-4 150 
8 1-2 150 50 5.5 KW JARDIN 2 13.3 8 1-2 150 
8 3-4 150 50 5.5 KW   8 3-4 150 
9 1-2 150 48 5.5 KW JARDIN 3 + GARAJE 4.75+22.9 9 1-2 150 
9 3-4 95 44 5.5 KW   9 3-4 95 
10 1-2 150 40 5.5 KW GARAJE 43.7 10 1-2 150 
10 3-4 150 40 5.5 KW CM3 10.8 10 3-4 150 
 
Para el cálculo de las potencias en las viviendas unifamiliares no se considera factor de simultaneidad. 
Para el cálculo de las potencias de los edificios se considerara el siguiente coeficiente de simultaneidad: 
 
15,3 + (n – 21) * 0.5 
siendo n el numero de viviendas. 
La potencia total del edificio será la suma de la potencia de las viviendas + potencia del ascensor + servicios generales. 
Se ha considerado un ascensor ITA 1 cuya potencia es de 4,5 KW y la potencia de los servicios generales es de 3,45 
KW. 
También tendremos que considerar la potencia de los jardines, considerando cada 30 m2 una luminaria Na HP 100 W, 
la potencia de los garajes que será de 10 W por m2 y la potencia de los cuadros de mando de alumbrado público, que se 
han considerado según la tabla anterior. 
Para el cálculo del punto de mínima tensión: 
Pmt = Σ(P * L)/ Pt 
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Sección de fase 
en mm² 
R - 20º 
en Ω/km 
  X en Ω/km Intensidad en A
 
  50 



















2.1.3. CAÍDA DE TENSIÓN  
 
         PL 
  ΔU% = ------------ (R + X Tg Φ )  
      10 U2 
 
En las tablas adjuntas se detallan las caídas de tensión punto a punto por anillo. 








CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1: 
ANILLO 1: PARCELA 1 + JARDÍN 1. Líneas 1 y 2. 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
J1+CM1
CT-1 1 1 12 9,20 31,53 110,40 41 5,819 159,54 1,37% 200 0,95% 250 0,65% 315
1-2 1 1 10 9,20 0,00 92,00 30 2,760 132,95 0,65% 200 0,45% 250 0,31% 315
2-3 1 1 8 9,20 0,00 73,60 30 2,208 106,36 0,52% 200 0,36% 250 0,24% 315
3-4 1 1 6 9,20 0,00 55,20 30 1,656 79,77 0,39% 200 0,27% 250 0,18% 315
4-5 1 1 4 9,20 0,00 36,80 30 1,104 53,18 0,26% 200 0,18% 250 0,12% 315
5-6 1 1 2 9,20 0,00 18,40 30 0,552 26,59 0,13% 200 0,09% 250 0,06% 315 2,312%
6-7 1 1 0 9,20 0,00 0,00 69 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
7-8 2 1 2 9,20 0,00 18,40 31 0,570 26,59 0,13% 200 0,09% 250 0,06% 315 3,090%
8-9 2 1 4 9,20 0,00 36,80 31 1,141 53,18 0,27% 200 0,19% 250 0,13% 315
9-10 2 1 6 9,20 0,00 55,20 31 1,711 79,77 0,40% 200 0,28% 250 0,19% 315
10-11 2 1 8 9,20 0,00 73,60 31 2,282 106,36 0,54% 200 0,37% 250 0,25% 315
11-12 2 1 10 9,20 0,00 92,00 30 2,760 132,95 0,65% 200 0,45% 250 0,31% 315
12-CT 2 1 12 9,20 0,00 110,40 94 10,378 159,54 2,44% 200 1,70% 250 1,15% 315









CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1: 
ANILLO EQUIPAMIENTO. Líneas 3 y 4. 
 
La zona de equipamiento tiene un superficie de 21.191,5 m2. La previsión de potencia en esta zona es de 10 W por 
m2.Siendo la potencia total de 212 KW.  
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CT 1 CGP1 
CGP2 
COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-1 3 1 1 106,00 0,00 106,00 72 7,632 153,18 1,79% 200 1,25% 250 0,85% 315 0,846%
1-2 3 1 0 0,00 0,00 0,00 271 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
2-CT 4 1 1 106,00 0,00 106,00 275 29,150 153,18 6,85% 200 4,78% 250 3,23% 315
3,233%
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 240 + 1 x 150 Al CT nº 1-trafo 1
nº viviendas en la línea 0 Potencia Total viviendas: 0,00 Kw
otras instalaciones equipamiento alumbrado público Potencia servicios: 212,00 Kw
Longitud L1 343 m Intensidad máx plena carga 153,18 A Protección fusible 160 455 m
Longitud L2 275 m Intensidad máx plena carga 153,18 A Protección fusible 160 455 m
Longitud total anillo 618 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 212,00 Kw Demanda al transformador 94 KVA
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 1-trafo 1
nº viviendas en la línea 24 Potencia Total viviendas: 220,80 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 31,53 Kw
Longitud L1 260 m Intensidad máx plena carga 159,54 A Protección fusible 160 285 m
Longitud L2 248 m Intensidad máx plena carga 159,54 A Protección fusible 160 285 m
Longitud total anillo 508 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 220,80 Kw Demanda al transformador 98 KVA
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2: 
ANILLO 2: PARCELA 11. Líneas 1 y 2. 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CM2
CT-1 1 1 10 9,20 12,15 92,00 39 4,062 132,95 0,95% 200 0,67% 250 0,45% 315
1-2 1 1 8 9,20 0,00 73,60 49 3,606 106,36 0,85% 200 0,59% 250 0,40% 315
2-3 1 1 6 9,20 0,00 55,20 21 1,159 79,77 0,27% 200 0,19% 250 0,13% 315
3-4 1 1 4 9,20 0,00 36,80 49 1,803 53,18 0,42% 200 0,30% 250 0,20% 315
4-5 1 1 2 9,20 0,00 18,40 19 0,350 26,59 0,08% 200 0,06% 250 0,04% 315 1,801%
5-6 1 1 0 9,20 0,00 0,00 19 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
6-7 2 1 2 9,20 0,00 18,40 19 0,350 26,59 0,08% 200 0,06% 250 0,04% 315 1,826%
7-8 2 1 4 9,20 0,00 36,80 47 1,730 53,18 0,41% 200 0,28% 250 0,19% 315
8-9 2 1 6 9,20 0,00 55,20 47 2,594 79,77 0,61% 200 0,43% 250 0,29% 315
9-10 2 1 8 9,20 0,00 73,60 19 1,398 106,36 0,33% 200 0,23% 250 0,16% 315
10-11 2 1 10 9,20 0,00 92,00 19 1,748 132,95 0,41% 200 0,29% 250 0,19% 315
11-CT 2 1 12 9,20 0,00 110,40 30 3,312 159,54 0,78% 200 0,54% 250 0,37% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 2-trafo 1
nº viviendas en la línea 22 Potencia Total viviendas: 202,40 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 12,15 Kw
Longitud L1 196 m Intensidad máx plena carga 132,95 A Protección fusible 160 285 m
Longitud L2 181 m Intensidad máx plena carga 159,54 A Protección fusible 160 285 m
Longitud total anillo 377 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 202,40 Kw Demanda al transformador 90 KVA





CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2: 
ANILLO 3: PARCELA 7. Líneas 3 y 4. 
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CGP11 CGP9 CGP12 
COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-1 3 1 11 9,20 0,00 101,20 24 2,429 146,24 0,57% 200 0,40% 250 0,27% 315
1-2 3 1 10 9,20 0,00 92,00 9 0,828 132,95 0,19% 200 0,14% 250 0,09% 315
2-3 3 1 8 9,20 0,00 73,60 18 1,325 106,36 0,31% 200 0,22% 250 0,15% 315
3-4 3 1 6 9,20 0,00 55,20 18 0,994 79,77 0,23% 200 0,16% 250 0,11% 315
4-5 3 1 4 9,20 0,00 36,80 18 0,662 53,18 0,16% 200 0,11% 250 0,07% 315
5-6 3 1 2 9,20 0,00 18,40 18 0,331 26,59 0,08% 200 0,05% 250 0,04% 315 1,077%
6-7 3 1 0 9,20 0,00 0,00 77 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
7-8 4 1 2 9,20 0,00 18,40 18 0,331 26,59 0,08% 200 0,05% 250 0,04% 315 2,007%
8-9 4 1 4 9,20 0,00 36,80 18 0,662 53,18 0,16% 200 0,11% 250 0,07% 315
9-10 4 1 6 9,20 0,00 55,20 18 0,994 79,77 0,23% 200 0,16% 250 0,11% 315
10-11 4 1 8 9,20 0,00 73,60 18 1,325 106,36 0,31% 200 0,22% 250 0,15% 315
11-12 4 1 10 9,20 0,00 92,00 9 0,828 132,95 0,19% 200 0,14% 250 0,09% 315
12-CT 4 1 11 9,20 0,00 101,20 80 8,096 146,24 1,90% 200 1,33% 250 0,90% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 2-trafo 1
nº viviendas en la línea 22 Potencia Total viviendas: 202,40 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 182 m Intensidad máx plena carga 146,24 A Protección fusible 160 285 m
Longitud L2 161 m Intensidad máx plena carga 146,24 A Protección fusible 160 285 m
Longitud total anillo 343 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 202,40 Kw Demanda al transformador 90 KVA







CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3: 
ANILLO 4: PARCELA 12. Líneas 1 y 2. 
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CT 3 CGP2 CGP3 CGP4 
CGP5 




COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CM4
CT-1 1 1 9 9,20 11,75 82,80 17 1,607 119,65 0,38% 200 0,26% 250 0,18% 315
1-2 1 1 7 9,20 0,00 64,40 16 1,030 93,06 0,24% 200 0,17% 250 0,11% 315
2-3 1 1 5 9,20 0,00 46,00 16 0,736 66,47 0,17% 200 0,12% 250 0,08% 315
3-4 1 1 3 9,20 0,00 27,60 38 1,049 39,88 0,25% 200 0,17% 250 0,12% 315
4-5 1 1 1 9,20 0,00 9,20 8 0,074 13,29 0,02% 200 0,01% 250 0,01% 315 1,057%
5-6 1 1 0 9,20 0,00 0,00 38 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
6-7 2 1 2 9,20 0,00 18,40 16 0,294 26,59 0,07% 200 0,05% 250 0,03% 315 1,539%
7-8 2 1 4 9,20 0,00 36,80 16 0,589 53,18 0,14% 200 0,10% 250 0,07% 315
8-9 2 1 6 9,20 0,00 55,20 38 2,098 79,77 0,49% 200 0,34% 250 0,23% 315
9-10 2 1 8 9,20 0,00 73,60 8 0,589 106,36 0,14% 200 0,10% 250 0,07% 315
10-CT 2 1 9 9,20 0,00 82,80 36 2,981 119,65 0,70% 200 0,49% 250 0,33% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 95 + 1 x 50 Al CT nº 3-trafo 1
nº viviendas en la línea 18 Potencia Total viviendas: 165,60 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 11,75 Kw
Longitud L1 133 m Intensidad máx plena carga 119,65 A Protección fusible 125 205 m
Longitud L2 114 m Intensidad máx plena carga 119,65 A Protección fusible 125 205 m
Longitud total anillo 247 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 165,60 Kw Demanda al transformador 74 KVA








CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3: 
ANILLO 5: PARCELA 10. Líneas 3 y 4. 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-1 3 1 12 9,20 0,00 110,40 9 0,994 159,54 0,23% 200 0,16% 250 0,11% 315
1-2 3 1 10 9,20 0,00 92,00 17 1,564 132,95 0,37% 200 0,26% 250 0,17% 315
2-3 3 1 8 9,20 0,00 73,60 17 1,251 106,36 0,29% 200 0,21% 250 0,14% 315
3-4 3 1 6 9,20 0,00 55,20 29 1,601 79,77 0,38% 200 0,26% 250 0,18% 315
4-5 3 1 4 9,20 0,00 36,80 79 2,907 53,18 0,68% 200 0,48% 250 0,32% 315
5-6 3 1 2 9,20 0,00 18,40 17 0,313 26,59 0,07% 200 0,05% 250 0,03% 315 1,415%
6-7 3 1 0 9,20 0,00 0,00 17 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
7-8 4 1 2 9,20 0,00 18,40 17 0,313 26,59 0,07% 200 0,05% 250 0,03% 315 2,707%
8-9 4 1 4 9,20 0,00 36,80 17 0,626 53,18 0,15% 200 0,10% 250 0,07% 315
9-10 4 1 6 9,20 0,00 55,20 9 0,497 79,77 0,12% 200 0,08% 250 0,06% 315
10-11 4 1 7 9,20 0,00 64,40 48 3,091 93,06 0,73% 200 0,51% 250 0,34% 315
11-12 4 1 9 9,20 0,00 82,80 19 1,573 119,65 0,37% 200 0,26% 250 0,17% 315
12-13 4 1 11 9,20 0,00 101,20 9 0,911 146,24 0,21% 200 0,15% 250 0,10% 315
13-14 4 1 12 9,20 0,00 110,40 45 4,968 159,54 1,17% 200 0,81% 250 0,55% 315
14-15 4 1 13 9,20 0,00 119,60 9 1,076 172,83 0,25% 200 0,18% 250 0,12% 315
15-CT 4 1 15 9,20 0,00 138,00 25 3,450 199,42 0,81% 200 0,57% 250 0,38% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 3-trafo 1
nº viviendas en la línea 27 Potencia Total viviendas: 248,40 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 185 m Intensidad máx plena carga 159,54 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 198 m Intensidad máx plena carga 199,42 A Protección fusible 200 215 m
Longitud total anillo 383 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 248,40 Kw Demanda al transformador 110 KVA











CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 4: 
ANILLO 6: PARCELA 3. Líneas 1 y 2. 
 
 
                   2 m                                        48 m           115 m   
  
  




























COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CM6
CT-1 1 1 4 9,20 18,45 36,80 2 0,111 53,18 0,03% 200 0,02% 250 0,01% 315
1-2 1 1 2 9,20 0,00 18,40 48 0,883 26,59 0,21% 200 0,14% 250 0,10% 315 0,234%
2-3 1 1 0 9,20 0,00 0,00 115 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
3-4 2 1 2 9,20 0,00 18,40 21 0,386 26,59 0,09% 200 0,06% 250 0,04% 315
4-5 2 1 4 9,20 0,00 36,80 24 0,883 53,18 0,21% 200 0,14% 250 0,10% 315
5-6 2 1 6 9,20 0,00 55,20 25 1,380 79,77 0,32% 200 0,23% 250 0,15% 315
6-CT 2 1 8 9,20 0,00 73,60 50 3,680 106,36 0,86% 200 0,60% 250 0,41% 315 1,487%
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 95 + 1 x 50 Al CT nº 4-trafo 1
nº viviendas en la línea 12 Potencia Total viviendas: 110,40 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 18,45 Kw
Longitud L1 165 m Intensidad máx plena carga 53,18 A Protección fusible 100 255 m
Longitud L2 120 m Intensidad máx plena carga 106,36 A Protección fusible 125 205 m
Longitud total anillo 285 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 110,40 Kw Demanda al transformador 49 KVA













CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 4: 
ANILLO 7: PARCELA 2 (viviendas 10-17). Líneas 3 y 4. 
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CT 4 CGP12 CGP14 
CGP17 
CGP16 CGP10 
CGP15 CGP13 CGP11 
COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-10 3 1 8 9,20 0,00 73,60 21 1,546 106,36 0,36% 200 0,25% 250 0,17% 315
10-12 3 1 6 9,20 0,00 55,20 70 3,864 79,77 0,91% 200 0,63% 250 0,43% 315
12-14 3 1 4 9,20 0,00 36,80 70 2,576 53,18 0,61% 200 0,42% 250 0,29% 315
14-16 3 1 2 9,20 0,00 18,40 70 1,288 26,59 0,30% 200 0,21% 250 0,14% 315 1,521%
16-17 3 1 0 9,20 0,00 0,00 35 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
17-15 4 1 2 9,20 0,00 18,40 70 1,288 26,59 0,30% 200 0,21% 250 0,14% 315
15-13 4 1 4 9,20 0,00 36,80 70 2,576 53,18 0,61% 200 0,42% 250 0,29% 315
13-11 4 1 6 9,20 0,00 55,20 70 3,864 79,77 0,91% 200 0,63% 250 0,43% 315
11-CT 4 1 8 9,20 0,00 73,60 56 4,122 106,36 0,97% 200 0,68% 250 0,46% 315 1,943%
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 4-trafo 1
nº viviendas en la línea 16 Potencia Total viviendas: 147,20 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 266 m Intensidad máx plena carga 106,36 A Protección fusible 125 380 m
Longitud L2 266 m Intensidad máx plena carga 106,36 A Protección fusible 125 380 m
Longitud total anillo 532 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 147,20 Kw Demanda al transformador 65 KVA













CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 5: 
ANILLO 8: PARCELA 2 (viviendas 1-9). Líneas 1 y 2. 
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CT 5 CGP3 CGP5 
CGP9 
CGP7 CGP1 
CGP8 CGP6 CGP4 
CGP2 
COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-1 1 1 8 9,20 0,00 73,60 65 4,784 106,36 1,12% 200 0,78% 250 0,53% 315
1-3 1 1 6 9,20 0,00 55,20 95 5,244 79,77 1,23% 200 0,86% 250 0,58% 315
3-5 1 1 4 9,20 0,00 36,80 70 2,576 53,18 0,61% 200 0,42% 250 0,29% 315
5-7 1 1 2 9,20 0,00 18,40 70 1,288 26,59 0,30% 200 0,21% 250 0,14% 315 1,541%
7-9 1 1 0 9,20 0,00 0,00 70 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
9-8 2 1 2 9,20 0,00 18,40 35 0,644 26,59 0,15% 200 0,11% 250 0,07% 315
8-6 2 1 4 9,20 0,00 36,80 70 2,576 53,18 0,61% 200 0,42% 250 0,29% 315
6-4 2 1 6 9,20 0,00 55,20 70 3,864 79,77 0,91% 200 0,63% 250 0,43% 315
4-2 2 1 8 9,20 0,00 73,60 70 5,152 106,36 1,21% 200 0,84% 250 0,57% 315
2-CT 2 1 10 9,20 0,00 92,00 125 11,500 132,95 2,70% 200 1,89% 250 1,28% 315 2,632%
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 240 + 1 x 150 Al CT nº 5-trafo 1
nº viviendas en la línea 18 Potencia Total viviendas: 165,60 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 370 m Intensidad máx plena carga 106,36 A Protección fusible 125 605 m
Longitud L2 370 m Intensidad máx plena carga 132,95 A Protección fusible 160 455 m
Longitud total anillo 740 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 165,60 Kw Demanda al transformador 74 KVA
Cálculos justificativos, Página 21 de 59 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 5: 
ANILLO 9: PARCELA 6. Líneas 3 y 4. 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CM5
CT-1 3 1 10 9,20 15,75 92,00 40 4,310 132,95 1,01% 200 0,71% 250 0,48% 315
1-2 3 1 8 9,20 0,00 73,60 18 1,325 106,36 0,31% 200 0,22% 250 0,15% 315
2-3 3 1 6 9,20 0,00 55,20 18 0,994 79,77 0,23% 200 0,16% 250 0,11% 315
3-4 3 1 4 9,20 0,00 36,80 18 0,662 53,18 0,16% 200 0,11% 250 0,07% 315
4-5 3 1 2 9,20 0,00 18,40 49 0,902 26,59 0,21% 200 0,15% 250 0,10% 315 1,344%
5-6 3 1 0 9,20 0,00 0,00 19 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
6-7 4 1 2 9,20 0,00 18,40 9 0,166 26,59 0,04% 200 0,03% 250 0,02% 315 1,590%
7-8 4 1 4 9,20 0,00 36,80 51 1,877 53,18 0,44% 200 0,31% 250 0,21% 315
8-9 4 1 6 9,20 0,00 55,20 18 0,994 79,77 0,23% 200 0,16% 250 0,11% 315
9-10 4 1 8 9,20 0,00 73,60 18 1,325 106,36 0,31% 200 0,22% 250 0,15% 315
10-11 4 1 9 9,20 0,00 82,80 18 1,490 119,65 0,35% 200 0,24% 250 0,17% 315
11-CT 4 1 11 9,20 0,00 101,20 38 3,846 146,24 0,90% 200 0,63% 250 0,43% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 5-trafo 1
nº viviendas en la línea 21 Potencia Total viviendas: 193,20 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 15,75 Kw
Longitud L1 162 m Intensidad máx plena carga 132,95 A Protección fusible 160 285 m
Longitud L2 152 m Intensidad máx plena carga 146,24 A Protección fusible 160 285 m
Longitud total anillo 314 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 193,20 Kw Demanda al transformador 86 KVA
Cálculos justificativos, Página 22 de 59 
EDIFICIOS: 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 6: 
ANILLO 11: PARCELA 4(edificios 11,12,13 y 14). Líneas 1 y 2. 










































COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-14 1 1 1 114,83 0,00 114,83 32 3,674 165,93 0,86% 200 0,60% 250 0,41% 315 0,603%
14-12 1 1 0 0,00 0,00 0,00 33 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
12-11 2 1 1 56,83 0,00 56,83 16 0,909 82,12 0,21% 200 0,15% 250 0,10% 315 2,088%
11-13 2 1 2 56,83 0,00 113,65 32 3,637 164,23 0,85% 200 0,60% 250 0,40% 315
13-CT 2 1 3 56,83 0,00 170,48 48 8,183 246,35 1,92% 200 1,34% 250 0,91% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 6-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 4 Potencia Total viviendas: 285,30 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 65 m Intensidad máx plena carga 165,93 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 96 m Intensidad máx plena carga 246,35 A Protección fusible 250 165 m
Longitud total anillo 161 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 285,30 Kw Demanda al transformador 127 KVA




CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 6: 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-1 3 1 2 56,83 0,00 113,65 48 5,455 164,23 1,28% 200 0,89% 250 0,60% 315
1-3 3 1 1 56,83 0,00 56,83 60 3,410 82,12 0,80% 200 0,56% 250 0,38% 315 1,454%
3-5 1 1 0 0,00 0,00 0,00 33 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
5-4 4 1 1 56,83 0,00 56,83 16 0,909 82,12 0,21% 200 0,15% 250 0,10% 315 3,308%
4-2 4 1 2 56,83 0,00 113,65 33 3,750 164,23 0,88% 200 0,62% 250 0,42% 315
2-CT 4 1 3 56,83 0,00 170,48 91 15,513 246,35 3,65% 200 2,54% 250 1,72% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 6-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 5 Potencia Total viviendas: 284,13 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 141 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 140 m Intensidad máx plena carga 246,35 A Protección fusible 250 165 m
Longitud total anillo 281 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 284,13 Kw Demanda al transformador 126 KVA







CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 7: 
ANILLO 14: PARCELA 5(edificios 11,12,13 y 14). Líneas 1 y 2. 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-14 1 1 1 116,63 0,00 116,63 33 3,849 168,53 0,90% 200 0,63% 250 0,43% 315 0,631%
14-12 1 1 0 0,00 0,00 0,00 33 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
12-11 2 1 1 56,83 0,00 56,83 16 0,909 82,12 0,21% 200 0,15% 250 0,10% 315 2,115%
11-13 2 1 2 56,83 0,00 113,65 32 3,637 164,23 0,85% 200 0,60% 250 0,40% 315
13-CT 2 1 3 56,83 0,00 170,48 49 8,353 246,35 1,96% 200 1,37% 250 0,93% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 7-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 4 Potencia Total viviendas: 287,10 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 66 m Intensidad máx plena carga 168,53 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 97 m Intensidad máx plena carga 246,35 A Protección fusible 250 165 m
Longitud total anillo 163 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 287,10 Kw Demanda al transformador 128 KVA
Cálculos justificativos, Página 25 de 59 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 7: 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-1 3 1 2 56,83 0,00 113,65 48 5,455 164,23 1,28% 200 0,89% 250 0,60% 315
1-3 3 1 1 56,83 0,00 56,83 63 3,580 82,12 0,84% 200 0,59% 250 0,40% 315 1,482%
3-5 3 1 0 0,00 0,00 0,00 34 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
5-4 4 1 1 56,83 0,00 56,83 17 0,966 82,12 0,23% 200 0,16% 250 0,11% 315 3,308%
4-2 4 1 2 56,83 0,00 113,65 31 3,523 164,23 0,83% 200 0,58% 250 0,39% 315
2-CT 4 1 3 56,83 0,00 170,48 92 15,684 246,35 3,69% 200 2,57% 250 1,74% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 7-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 5 Potencia Total viviendas: 284,13 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 145 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 140 m Intensidad máx plena carga 246,35 A Protección fusible 250 165 m
Longitud total anillo 285 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 284,13 Kw Demanda al transformador 126 KVA
Cálculos justificativos, Página 26 de 59 
 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 8: 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-10 1 1 2 56,83 0,00 113,65 39 4,432 164,23 1,04% 200 0,73% 250 0,49% 315
10-8 1 1 1 56,83 0,00 56,83 56 3,182 82,12 0,75% 200 0,52% 250 0,35% 315 1,249%
8-6 1 1 0 0,00 0,00 0,00 57 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
6-7 2 1 0 1,00 13,30 0,00 40 0,532 0,00 0,13% 200 0,09% 250 0,06% 315 1,185%
7-9 2 1 1 56,83 13,30 56,83 33 2,314 82,12 0,54% 200 0,38% 250 0,26% 315
9-2J 2 1 2 56,83 13,30 113,65 20 2,539 164,23 0,60% 200 0,42% 250 0,28% 315
2J-CT 2 1 3 56,83 13,30 170,48 10 1,838 246,35 0,43% 200 0,30% 250 0,20% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 8-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 5 Potencia Total viviendas: 284,13 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 13,30 Kw
Longitud L1 152 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 103 m Intensidad máx plena carga 246,35 A Protección fusible 250 165 m
Longitud total anillo 255 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 284,13 Kw Demanda al transformador 126 KVA





CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 8: 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-10 3 1 2 56,83 0,00 113,65 45 5,114 164,23 1,20% 200 0,84% 250 0,57% 315
10-8 3 1 1 56,83 0,00 56,83 56 3,182 82,12 0,75% 200 0,52% 250 0,35% 315 1,361%
8-6 3 1 0 0,00 0,00 0,00 54 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
6-7 4 1 1 56,83 0,00 56,83 41 2,330 82,12 0,55% 200 0,38% 250 0,26% 315 1,976%
7-9 4 1 2 56,83 0,00 113,65 33 3,750 164,23 0,88% 200 0,62% 250 0,42% 315
9-CT 4 1 3 56,83 0,00 170,48 35 5,967 246,35 1,40% 200 0,98% 250 0,66% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 8-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 5 Potencia Total viviendas: 284,13 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 155 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 109 m Intensidad máx plena carga 246,35 A Protección fusible 250 165 m
Longitud total anillo 264 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 284,13 Kw Demanda al transformador 126 KVA







CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 9: 
ANILLO 16: PARCELA 8(edificios 1,2,3 y 4)+ JARDÍN 3. Líneas 1 Y 2. 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-1 1 1 1 157,40 0,00 157,40 36 5,666 227,46 1,33% 200 0,93% 250 0,63% 315
1-3J 1 1 1 69,63 0,00 69,63 31 2,158 100,61 0,51% 200 0,35% 250 0,24% 315
3J-3 1 1 1 64,88 0,00 64,88 39 2,530 93,75 0,59% 200 0,41% 250 0,28% 315 1,698%
3-4 1 1 0 0,00 0,00 0,00 18 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
4-2 2 1 1 64,88 0,00 64,88 70 4,541 93,75 1,07% 200 0,74% 250 0,50% 315 1,915%
2-CT 2 1 2 64,88 0,00 129,75 55 7,136 187,50 1,68% 200 1,17% 250 0,79% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 9-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 4 Potencia Total viviendas: 287,15 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 124 m Intensidad máx plena carga 227,46 A Protección fusible 250 165 m
Longitud L2 125 m Intensidad máx plena carga 187,50 A Protección fusible 200 215 m
Longitud total anillo 249 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 287,15 Kw Demanda al transformador 128 KVA









CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 9: 
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COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-6 3 1 2 64,88 0,00 129,75 51 6,617 187,50 1,56% 200 1,09% 250 0,73% 315
6-5 3 1 1 64,88 0,00 64,88 18 1,168 93,75 0,27% 200 0,19% 250 0,13% 315 1,829%
5-3 3 1 0 0,00 0,00 0,00 31 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
3-2 4 1 1 56,83 0,00 56,83 17 0,966 82,12 0,23% 200 0,16% 250 0,11% 315 1,963%
2-CT 4 1 2 56,83 0,00 113,65 65 7,387 164,23 1,74% 200 1,21% 250 0,82% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 95 + 1 x 50 Al CT nº 9-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 4 Potencia Total viviendas: 243,40 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 100 m Intensidad máx plena carga 187,50 A Protección fusible 200 120 m
Longitud L2 82 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 120 m
Longitud total anillo 182 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 243,40 Kw Demanda al transformador 108 KVA
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 10: 
ANILLO 18: PARCELA 9(edificios 7,8,9 y 10). Líneas 1 Y 2. 
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CT 10 CGP9 CGP7 
CGP10 
CGP8 
COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CT-7 1 1 2 56,83 0,00 113,65 43 4,887 164,23 1,15% 200 0,80% 250 0,54% 315
7-9 1 1 1 56,83 0,00 56,83 60 3,410 82,12 0,80% 200 0,56% 250 0,38% 315 1,361%
9-8 1 1 0 0,00 0,00 0,00 18 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
8-10 2 1 1 56,83 0,00 56,83 36 2,046 82,12 0,48% 200 0,34% 250 0,23% 315 1,058%
10-CT 2 1 1 157,35 0,00 157,35 28 4,406 227,38 1,04% 200 0,72% 250 0,49% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 10-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 4 Potencia Total viviendas: 271,00 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 0,00 Kw
Longitud L1 121 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 64 m Intensidad máx plena carga 227,38 A Protección fusible 250 165 m
Longitud total anillo 185 m
Potencia máxima a plena carga sin coeficientes: 271,00 Kw Demanda al transformador 120 KVA
Cálculos justificativos, Página 31 de 59 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 10: 
ANILLO 19: PARCELA 9(edificios 4,5,6 y 7). Líneas 3 Y 4. 
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CT 10 CGP5 CGP7 
CGP6 CGP4 
CM3 
COTA L. Nº L (m) PxL (Kw*Km) I Tramo (A) CDT 95 I max CDT 150 I max CDT 240 I max CDT TOTAL
GRUPO Nº VIVI P OTRO P BLOQUE
CM3
CT-7 3 1 2 56,83 10,80 113,65 112 13,938 164,23 3,28% 200 2,29% 250 1,55% 315
7-5 3 1 1 56,83 0,00 56,83 56 3,182 82,12 0,75% 200 0,52% 250 0,35% 315 2,808%
5-4 3 1 0 0,00 0,00 0,00 17 0,000 0,00 0,00% 200 0,00% 250 0,00% 315
4-6 4 1 1 56,83 0,00 56,83 5 0,284 82,12 0,07% 200 0,05% 250 0,03% 315 2,488%
6-CT 4 1 2 56,83 0,00 113,65 131 14,888 164,23 3,50% 200 2,44% 250 1,65% 315
Conductor elegido RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al CT nº 10-trafo 1
nº EDIFICIOS en la línea 4 Potencia Total viviendas: 227,30 Kw
otras instalaciones 0 alumbrado público Potencia servicios: 10,80 Kw
Longitud L1 185 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 215 m
Longitud L2 136 m Intensidad máx plena carga 164,23 A Protección fusible 200 215 m
Longitud total anillo 321 m
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1. GENERALIDADES 
El instalador es todo ente físico, jurídico, público o privado que de acuerdo con la legislación vigente se ocupa de la 
realización material de las instalaciones o de una parte de ellas por encargo directo de la Propiedad. 
Estará obligado a conocer toda la Reglamentación vigente y a cumplir su estricta observancia en todos los aspectos que 
le afecten. 
Son también obligaciones del mismo, conocer el Proyecto en todas sus partes y documentos y solicitar de la Dirección 
Técnica todas las aclaraciones oportunas para el perfecto entendimiento del mismo y para su ejecución. 
Podrá proponer todas las alternativas constructivas que crea oportunas para que sean consideradas por el Técnico 
Director, pero éstas solo podrán realizarse si se ha dado por la Dirección Técnica, su aprobación por escrito. 
Realizará la obra de acuerdo con el proyecto y con las prescripciones, órdenes y planos complementarios que la 
Dirección Técnica pueda ir dando a lo largo de las mismas. 
Aportará todos los materiales necesarios para la ejecución así como todos los medios auxiliares que fueran precisos. 
Será el responsable ante los Tribunales de los accidentes que por impericia o descuido sobrevengan durante la 
ejecución de las instalaciones, o que pudieran causarle a terceros por descuido o inobservancia de la Reglamentación 
vigente. 
Será el único responsable de las obras contratadas con la Propiedad y no tendrá derecho a indemnización alguna por las 
erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 
3.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
Los materiales que se empleen en todas las instalaciones serán nuevos, ateniéndose a las especificaciones del Proyecto 
y antes de ser empleados serán examinados por el Director Facultativo, pudiendo desechar los que no reúnan las 
condiciones mínimas técnicas, estéticas o funcionales. 
En el caso de que los materiales propuestos no reúnan las características adecuadas a juicio del Director de Obra, éste 
decidirá la utilización de otro material sin más limitación que las exigidas por este Pliego de Condiciones.   
3.2.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Se utilizarán conductores de aluminio, de sección normalizada UNESA 3304, aislamiento seco termoestable de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC, tensión nominal  0,6/1 kV. Discurrirán en mazos de cuatro conductores, tres 
fases más neutro identificados (blanco, rojo y azul para fase y amarillo para neutro) cada 1,5 m., y sin coincidir con las 
identificaciones mencionadas se agruparán con cinta adhesiva negra. 
En sus extremos se dispondrán terminales bimetálicos normalizados, adecuados a cada una de las secciones. 







TERMINALES Y EMPALMES. 
 
Los cables llevarán en sus extremos terminales para conexión al cuadro de distribución del centro de transformación, 
centralizaciones y armarios de urbanización. 
 Se cubrirá desde  el borne terminal hasta la cubierta del cable con cinta Bopir y Nabip. 
En caso necesario de empalme de cables, será de acuerdo a la sección y para la reconstrucción del aislamiento se 
empleará cinta autovulcanizable Bopir hasta formar 1,5 veces el espesor inicial del aislamiento y  después se recubrirá 
con tres capas de cinta adhesiva Nabip. 
 
 
CAJA GENERAL DE PROTECCION. 
 
Serán los tipos y modelos especificados en la recomendación UNESA  1403 y UNE 21095, respondiendo al esquema 
10. Se instalarán  según indica plano correspondiente. 
 
Sección 95 150 240 
lnt.Adm 260 330 430 
Resist/km 0,313 0,202 0,122 
X/Km. 0,076 0,075 0,070 
Diámetro Ext.mm 17,2 20,9 26,2 
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Calibre máximo definibles: 
Sección red 240 mm2 150 mm2 95 mrn2 
Calibre fusibles máx 250 A 160 A 125 A 
 
La C.G.P. se ubicará en los límites de la parcela con la acera, sobre basamento de hormigón prefabricado y recubierto 
de obra de fábrica de ladrillo enfoscado. 
 
Características técnicas de los armarios: 
 
- Fabricados en poliéster pre-impregnado (pre-peg) reforzado con fibra de vidrio, color gris claro RAL-7035. 
- Elevada resistencia al impacto, autoextinguible, no higroscópicos.  Clase A según UNE 21305 y grado de 
protección según UNE 20324. 
- Resistentes a la corrosión, comportamiento excelente a temperaturas externas. 
- Buena resistencia a las corrientes de fuga. 
- Ligeros y fácilmente mecanizabas. 
- Cierre por tornillo triangular normalizado. 
- Bases cortacircuitos para colocación cortacircuitos fusibles o pletinas según los casos. 
 
La conexión de conductores a la C.G.P. será (mirando  a la caja de frente): a la izquierda el conductor neutro color 
amarillo y a continuación, de izquierda a derecha, las fases (azul, blanco y rojo). 
3.2.2. ACCESORIOS. 
 
Se utilizarán las piezas normalizadas, teniendo en cuenta las precauciones indicadas. 
Este empalme normal que llevará cintas autovulcanizante y protectora, debe quedar perfectamente estanco a los agentes 
externos ya que para reconstituir el aislamiento, no lleva ninguna caja adicional de protección.  El espesor del 
aislamiento reconstituido será del orden del doble del que normalmente tiene el cable. 
 
DERIVACIONES EN CABLES UNIPOLARES. 
 
Se tomará la precaución de utilizar las máquinas de compresión y las matrices apropiadas en las derivaciones a 





Colocación de terminales en puntas: 
Se seguirán las normas generales indicadas por el fabricante y por la compañía, insistiendo en la correcta utilización de 
las matrices apropiadas y del número de entalladuras para cada sección de cable. 
Para proteger el tramo de conductor que pueda quedar sin aislamiento entre el terminal y la cubierta del cable se 
utilizará cinta aislante adhesiva de P.V.C. Se tendrán además en cuenta las indicaciones dadas en el apartado 
correspondiente,  sobre todo para el aluminio. 
 
ARMARIOS DE DISTRIBUCION. 
 
a) Fundaciones para armarios: 
 
Se confeccionarán de forma que tengan la suficiente resistencia mecánica, así corno la cimentación suficiente para 
evitar posteriores hundimientos, de acuerdo con las normas de la compañía. 
Al preparar la fundación se dejarán los tubos 6 taladros necesarios para el posterior tendido de los cables, colocándolos 
con la mayor inclinación posible para que los cables queden siempre, como mínimo, a 50 cm. por debajo de la rasante 
del suelo. 
La fundación para armarios tendrá como mínimo 15 cm., de altura sobre el nivel del suelo, y si en el armario van 
contadores, la necesaria para que éstos queden como mínimo a 60 cm. de la rasante del suelo. 
Debe dejarse un taladro que salga lateralmente a 50 cm., bajo el nivel del terreno para poder conectar a través de él la 
toma de tierra del electrodo de barra con el neutro de B.T. 
 
b) Colocación de armarios: 
 
Se recibirán con mortero de cemento, procurándose dejar bien nivelada la base.  Esta debe ir fija con pernos verticales a 
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la fundación. 
Montaje y conexionado de armarios. 
El montaje de terminales y su conexionado se hará de acuerdo con las normas: 
Se tendrá en cuenta al hacer la conexión de los conductores de la red que el neutro debe ir situado siempre a la 
izquierda del observador, mirando al armario de frente. y que la base portafusibles correspondiente llevará un tubo ó 
barra de neutro" en vez de cartucho fusible. 
3.2.3. MEDIDAS ELECTRICAS. 
Una vez finalizadas las obras, se procederá a la medición de la puesta a tierra del neutro de la instalación, efectuando en 
su caso las correcciones que sean necesarias para ajustar el valor de la misma  a la legalidad vigente para este tipo de 
instalaciones. 
Se comprobará la continuidad de todos los conductores y sus posibles fugas o defectos de aislamiento que se puedan 
haber producido durante el proceso de tendido. 
Se medirá la tensión entre fases y entre fases y neutro en el final de la instalación, comprobando que esta dentro de los 
límites exigibles para este tipo de instalación. 
3.2.4. OBRA CIVIL. 
El Contratista quedará obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al final de las instalaciones todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 
Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de obra, en lo que se refiere a su ubicación 
y dimensiones. 
 
MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA 
 
El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de 
construcción, y almacenará y protegerá contra incendios todas las materias inflamables, cumpliendo todos los 
reglamentos aplicables. 
Salvo que se indique expresamente lo contrario construirá y conservará a su costa, todos los pasos y caminos 
provisionales, seriales de tráfico y todos los recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito 
dentro de las obras. 
El Contratista tomará a su expensas las medidas oportunas para que no se interrumpa el tráfico en las vías existentes, 
dedicando especial atención a este respecto. 
Serán de cuenta del adjudicatario, tanto la ejecución de las obras necesarias para desvío de tráfico, como la señalización 
provisional. 
 
3.2.5. ZANJAS : EJECUCIÓN, TENDIDO, CRUZAMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y ACABADO. 
 
ZANJA NORMAL BAJA TENSION. 
 
Estas canalizaciones de líneas subterráneas deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, no admitiéndose su instalación bajo la calzada, 
excepto en los cruces, evitando los ángulos pronunciados. 
El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: 
Cable unipolar: 15 veces el diámetro. 
Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán como mínimo el doble de las indicadas anteriormente en su 
posición definitiva. 
 
Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares, procurando evitarlos si es posible sin perjuicio del estudio 
económico de  la instalación en proyecto y si el terreno lo permite. 
Los cables se alojarán en zanjas de 0,90 m de profundidad mínima y una anchura que permita las operaciones de 
apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,60 m. 
En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena de río de un espesor de10 cm., sobre la que se depositará el cable 
o cables a instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características con un espesor mínimo de 15 cm; sobre 
éstas se colocará una protección mecánica que puede estar constituida por rasillas, ladrillos colocados transversalmente 
sobre el sentido de trazado del cable, etc.  A continuación se tenderá otra capa, con tierra procedente de la excavación, 
de 25 cm de espesor apisonada por medios manuales.  Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o 
cascotes.  Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja en la que se advierta la 
presencia de cables eléctricos; esta banda es la que figura en la Recomendación UNESA 0205.  Tanto la protección 
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mecánica como la cinta de advertencia, se colocarán por cada cable tripolar o terna de unipolares en mazo.  A 
continuación se rellenará la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo utilizar para su apisonado y 
compactación medios mecánicos.  Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad del 
existente antes de realizar la apertura. 
 
CRUCES DE CALZADA 
 
En los cruces de calzadas o en cruces especiales el cable irá alojado en tubos adecuados, fibrocemento, PVC. etc., de 
superficie interna lisa siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable y 15 cm como mínimo.  El número mínimo de 
tubos a colocar será de tres.  Cuando se alojen varias temas de cables en un cruce, será preciso disponer como mínimo 
de un tubo de reserva. 
Los cruces especiales como vías férreas, cursos de agua, otros servicio, etc., serán objeto de un cuidadoso estudio que 
garantice una perfecta seguridad para el cable. 
Cuando una canalización discurra paralelamente a conducciones de otros servicios (agua, gas, teléfonos, 
telecomunicación, vapor, etc) se guardará una distancia mínima de 50 cm y lo indicado en la Mi BT 006. 
 
En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 25 cm, 
Cuando en una misma zanja coinciden más de un cable, la distancia entre los mazos que forman cada tema será como 
mínimo de 0,20 m. 
Cuando por una zanja en acera discurran un cable de M.T. y uno de B.T., éste último no se colocará en el mismo plano 
vertical. 
 
CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 
 
Existe varios paralelismo y cruzamientos con alcantarillado, agua potable y tendido de telefónica en el trazado de la 





3.3. NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
MONTAJES EN CABLES DE BAJA TENSION. 
 
En estos montajes se tendrá un cuidado especial en el cable de aluminio, y sobre todo en lo que se refiere a la 
colocación de las arandelas elásticas y a la limpieza de las superficies de contacto, que se realizará cepillando con carda 
de acero el cable, previamente impregnado de grasa neutra o vaselina para evitar la formación instantánea de alúmina, 
Los empalmes, terminales. etc,, se harán siguiendo las normas de LA COMPAÑIA, o en su defecto las publicadas por 




Con excepción de los títulos, subtítulos, epígrafes, encabezamientos e índices, que se incluyen por mera conveniencia 
del lector, todo lo contenido en este Pliego será considerado parte del contrato, salvo cuando se excluyan expresamente 
alguna de sus partes.  Se considerará como parte del contrato lo siguiente: 
 
1.- El Pliego de Condiciones Facultativas, Económicas y Legales. 
2.- Los Planos Contractuales. 




Además de la Reglamentación contemplada en los anteriores capítulos, se deberán de cumplir toda la Reglamentación y 
Normativa vigente referente a Seguridad e Higiene en el Trabajo.  Así como las Normas Tecnológicas de la Edificación 
N.T.E., que contemplen este tipo de instalaciones. 
 
DIRECCION E INSPECCION 
 
El Promotor designará el Ingeniero Director que ha de inspeccionar y dirigir las obras, así como el resto del personal 
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adscrito a la dirección de la obra. 
Las ordenes del Ingeniero Director deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas directamente del Promotor, 
el cual podrá exigir que las mismas le sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas 
relaciones Técnico-Promotor.  Se llevará un libro de ordenes con hojas numeradas en el que expondrá, por duplicado, 
las que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada al 
Contratista. 
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea oportuna hacer el Contratista, 
deberá ser formulada por escrito. dentro del plazo de quince días después de dictada la orden. 
El Ingeniero Director podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen, pudiendo rechazar los que no 
cumplan las condiciones exigidas. 
El Ingeniero Director o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el Contratista les prestará la 
información y ayuda necesaria para llevar a cabo una inspección completa y detallada.  Se podrá ordenar la remoción y 
sustitución, a expensas del contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión o 
inspección del Ingeniero Director o su Representante. 
El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, los materiales que tenga intención de 
utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación, y/o certificados de homologación, facilitando los medios 
necesarios para la inspección. 
El Ingeniero Director podrá exigir los ensayos de los materiales que estime oportunos al contratista, hasta un costo no 
superior al 1 % del valor del Presupuesto de adjudicación. 
El Ingeniero Director podrá exigir que el contratista retire de las obras a cualquier empleado u operario por 
incompetencia, falta de subordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. 
Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este Pliego, no releva a la contrata de su 
responsabilidad en la ejecución de las obras. 
 
REPLANTEO DE LAS INSTALACIONES.  REFERENCIAS 
 
Una vez el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las 
mismas, con especial atención en los puntos singulares. 
El Ingeniero Director proporcionará las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de las 
mismas, así como las referencias de los materiales que se utilizarán en las instalaciones 
Por la Dirección de la obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra o de los replanteos parciales que 
sean necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de los hitos, marcas, 
señales, estacas o referencias que se dejen en el terreno estando obligado a su conservación. 
Del replanteo de estas operaciones se levantará Acta por quintuplicado ejemplar, que firmarán la Dirección de Obra y el 
Contratista.  A este se le entregará un ejemplar firmado de cada una de dichas Actas. 
El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el Acta correspondiente 
quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 
 
PLAN DE INSTALACION 
 
Antes de transcurridos veinte días, a partir de la fecha de adjudicación de la obra, el Contratista presentará un plan de 
construcción completo, detallado y razonado, así como Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con los 
planos fijados en el contrato.  Este plan contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
- Fijación de las clases de obra que integran el proyecto, de acuerdo con la descripción y medición de las 
partidas presentes en la oferta, 
- Determinación de los medios necesarios.  Incluirá una relación del personal y maquinaria, con sus 
rendimientos medios, que el contratista se propone emplear en la ejecución de las obras. 
- Estimación, en días naturales, de los plazos parciales para la ejecución de las diversas clases de obras. 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de proyecto. 
 
REVISION DEL PLAN DE INSTALACION 
 
Siempre y cuando sea conveniente, el plan de construcción será revisado por el Contratista en el modo y momento 
ordenado por el Ingeniero Director y, si lo aprueba el Promotor. el Contratista se adaptará estrictamente al plan 
revisado.  En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado para la terminación de la obra sea objeto de dicha 
revisión, si antes ha sido justificada plenamente la necesidad de tal ampliación de plazo de acuerdo con las 
disposiciones de los artículos de este Pliego. 
 
INICIACION Y EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 
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Una vez firmada el Acta de Replanteo de la obra, según lo establecido en la Ley de Contratos del Estado se dará inicio 
a las obras, siendo la fecha del Acta de Replanteo la fecha oficial de comienzo de las obras, salvo especificación en 
contra en la mencionada Acta. 
El Contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia empleando aquellos medios y métodos de construcción que 
aseguren su terminación no más tarde de la fecha establecida para ello, o en la fecha a que se haya ampliado el tiempo 
estipulado originariamente para la terminación.  El contratista presentará a pió de obra toda la maquinaria y equipo que 
prometió durante la oferta y que el promotor crea necesario para ejecutar convenientemente el trabajo. 
El Contratista salvo aprobación por escrito del Director de la obra no podrá hacer ninguna alteración o modificación de 
cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación al proyecto como en las condiciones técnicas 
especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de la obra, a tenor de las 
facultades que al mismo se lo atribuyen en el resto de este Pliego de Condiciones. 
 
SUBCONTRATACION DE OBRAS Y/O INSTALACIONES 
 
Durante la ejecución de las instalaciones otros contratistas podrán emplearse subcontratados por el Contratista 
principal. 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Que se dé conocimiento por escrito al Director de la instalaciones del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que el Director de la obra lo autorice 
previamente. 
- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50 % del presente 
presupuesto total de obra principal.  En cualquier caso el contratante no quedará vinculado en absoluto ni 
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el Subcontratista, cualquier subcontratación de obras 
no eximirá al Contratista principal de ninguna de sus obligaciones respecto al contratante. 
 
COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS 
 
a) En el caso de que esta situación exista, el Contratista deberá coordinar su trabajo con los otros Subcontratistas 
según las ordenes del Ingeniero Director.  Si el Ingeniero Director determinase que el Contratista principal no 
coordina su trabajo con el de los otros en la forma por el indicada: 
 
- El Promotor se reserva el derecho de suspender todos los pagos hasta que el Contratista cumpla con 
dichas ordenes de coordinación. 
- El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados al Promotor debido a 
cualquier reclamación o litigio de daños, así como por los costos y gastos a los que queda sujeto, 
sufra o incurra por no atender prontamente el Contratista a las ordenes del Ingeniero Director. 
 
b) b) En el caso de que el Contratista avise por escrito al Ingeniero Director de que otro Contratista no está 
coordinando su trabajo como es debido, el Ingeniero Director deberá investigarlo prontamente, y si encuentra 
que esto es cierto, deberá dar prontamente al otro Contratista las directrices necesarias para corregir la 
situación.  No obstante lo anterior, el promotor no será responsable ni de los daños ocurridos al Contratista por 
no atender prontamente otro Contratista las ordenes dadas por el Ingeniero Director. ni porque otro Contratista 
no ejecute debidamente su trabajo, quedando entendido que el Promotor no garantiza la responsabilidad y la 
eficacia de ningún Contratista ni Subcontratista.. 
c) En el caso de que el Contratista experimente algún daño por acto u omisión de otro que haya sido contratado 
por el Promotor para la realización de otros trabajos en la zona o para trabajos que pueda ser necesarios 
efectuar para la adecuada prosecución de la obra a ejecutar, así como por cualquier acto u omisión de 
cualquier Subcontratista, el perjudicado no tendrá derecho a indemnización del Promotor por los daños 
ocurridos.  No obstante lo anterior, el perjudicado tendrá derecho a indemnización del otro Contratista por 
virtud de provisión similar a la que se expone a continuación. 
d) Si cualquier otro Contratista contratado por el Promotor para ejecutar trabajos en la zona de la obra de este 
proyecto, fuera perjudicado por acto u omisión del Contratista de este proyecto o uno de los subcontratistas, 
este reembolsará al perjudicado todos los daños ocurridos, e indemnizará y liberará de responsabilidad al 
Promotor por todas estas reclamaciones. 
 
FACULTADES DEL INGENIERO DIRECTOR Y DISPOSICION DE MEDIOS 
 
El Ingeniero Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue inadecuado y podrá exigir los que 
razonablemente considere necesarios. 
La maquinaria, restantes medios y personal determinados en 2.5. quedarán afectos a la obra y en ningún caso el 
Contratista podrá retirarlos sin autorización expresa del Ingeniero Director. 
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El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal técnico siempre que el Ingeniero 
Director lo estime necesario para el desarrollo de las obras en el plazo establecido.  Estos aumentos no podrán ser 
retirados sin la autorización expresa del Ingeniero Director. 
 Se levantará un Acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden afectos a la obra 
La aceptación del plan y relación de medios propuestos por el Contratista, no implica exención alguna 
de responsabilidad para el mismo, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará una persona que asuma la Jefatura de la Obra 
que se ejecute, y que actuará como representante suyo ante la Dirección de la Obra y el Promotor, a todos los efectos 
que se requieran durante la ejecución de las instalaciones.  Dicho representante deberá residir en un punto próximo a 
los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la Obra. 
 
MEDIOS Y MÉTODOS DE INSTALACION 
 
A menos que se indique expresamente en los Planos y documentos contractuales, los medios y métodos de instalación 
serán elegidos por el Contratista, si bien reservándose el Ingeniero Director el derecho de rechazar aquellos métodos y 
medios propuestos por el Contratista que: 
 
- Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personal o bienes. 
- Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato. 
 
Dicha aprobación del Ingeniero Director o en su caso su silencio, no eximirá al Contratista de la obligación a cumplir el 
trabajo conforme a lo exigido en el Contrato, en el caso de que el Ingeniero Director rechace los medios y métodos del 
Contratista, esta decisión no se considerará como una base de reclamaciones como daños causados. 
 
MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES NECESARIAS 
 
El Director de la obra, de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material 
suministrado y confirmar que permite una instalación correcta.  La vigilancia y conservación del material será por 
cuenta del contratista.  Así mismo el Contratista será responsable de la procedencia de los materiales, sobre la cual el 
Director de la obra le podrá pedir justificación de la misma. 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, no 
tuvieran la preparación en él exigida o cuando a falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objetivo, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para qua, a su costa, los 
reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosas, pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 




El Contratista tendrá obligación. si fuese necesario, de montar y conservar por su cuenta un suministro de agua, tanto 




El suministro de energía eléctrica será por cuenta del Contratista 
 
SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 
El Contratista quedará obligado a señalar a su costa, las obras objeto del Contrato con arreglo a las instrucciones del 
Ingeniero Director. 
 
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
 
El Contratista quedará obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al final de las instalaciones todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 
Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de obra, en lo que se refiere a su ubicación 
y dimensiones 
Pliego de condiciones, Página 40 de 59 
 
MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA 
 
El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de 
construcción, y almacenará y protegerá contra incendios todas las materias inflamables, cumpliendo todos los 
reglamentos aplicables. 
Salvo que se indique expresamente lo contrario construirá y conservará a su costa, todos los pasos y caminos 
provisionales, seriales de tráfico y todos los recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito 
dentro de las obras. 
El Contratista tomará a su expensas las medidas oportunas para que no se interrumpa el tráfico en las vías existentes, 
dedicando especial atención a este respecto. 
Serán de cuenta del adjudicatario, tanto la ejecución de las obras necesarias para desvío de tráfico, como la señalización 
provisional. 
 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos bajo tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios 
metálicos y evitarán el uso innecesarios de objetos de metal, los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, 
etc.... que se utilicen no deben ser de material conductor.  Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará 
calzado aislante o al menos sin herrajes o clavos en las suelas. 
El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas y 
prendas de seguridad exigidas para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta 
aislante, etc... Pudiendo el Director de las instalaciones suspender los trabajos. si estima que el personal de la contrata 
está expuesto a peligros. 
El Director de las instalaciones podrá exigir del contratista, ordenándolo por escrito, el cose en la obra de cualquier 
empleado u obrero, que por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la 
integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
Todas lo anteriormente expuesto será extensible en su caso al Subcontratista si existiese. 
El Director de la obra podrá exigir al contratista en cualquier momento, antes o después del comienzo de las obras, que 
presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de la Seguridad Social de todo tipo en la 




El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las operaciones y usos de equipos, para proteger a las 
personas, animales y cosas de peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales 
accidentes se ocasionaran. 
El Contratista formalizará y mantendrá con una Compañía de Seguros una póliza que proteja suficientemente a su 
empresa y a sus empleados u obreros, frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc.... en que uno 
u otros pudieran incurrir para con el contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
El importe que deberá de cubrir esta póliza será como mínimo de 600.000 €. 
 
INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 
 
El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias provisionales, adaptadas al número de obreros 
y a las características exigidas por las Autoridades Locales y Nacionales, Las citadas instalaciones serán revisadas y en 
su caso aprobadas por escrito por el Ingeniero Director, a la terminación de las obras serán retiradas estas instalaciones, 
procediéndose a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso estos limpios y libres de 
inmundicias. 
 
RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES 
 
A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Ingeniero Director, el Contratista retirará todas sus 




COMPROBACION DE LAS INSTALACIONES 
 
Antes de verificarse la recepción provisional y definitiva de las instalaciones, se someterán todas ellas a las pruebas 
habituales en este tipo de instalaciones, y se procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos si fuera 
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necesario, todo ello con arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director, siempre que su costo, junto con los de 
recepción provisional y definitiva. no exceda del 1 % del presupuesto de ejecución material será por cuenta del 
adjudicatario de las obras. 
Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma antes indicada, quien facilitará todos los 
medios que para ello se requieran, y se entiende que no están verificadas totalmente las obras hasta que no den 
resultados satisfactorios. 
Si el Ingeniero Director exigiera mayor número de ensayos que los especificados en este Pliego y dieran resultados 
positivos, su costo será por cuenta del Promotor. 
También será por cuenta del Contratista, los asientos y averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas, y 
procedan de la mala construcción o falta de precauciones, 
La recepción parcial o total de los materiales e instalaciones antes de la Recepción Provisional, no exime al Contratista 
de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de Recepción Provisional y Definitiva. 
 
RECEPCION PROVISIONAL DE LAS INSTALACIONES 
 
Una vez terminadas las instalaciones se procederá a su reconocimiento, realizándose las pruebas y ensayos que ordene 
el Ingeniero Director. 
Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras, contándose a partir de esta fecha el Plazo 
de Garantía. 
Si los resultados no fueran satisfactorios, y no procediese recibir las instalaciones, se hará constar en Acta, y se 
concederá al Contratista un plazo razonable, firmado por el Ingeniero Director, para que corrija las deficiencias 
observadas, transcurrido el cual, deberá procederse de nuevo a su reconocimiento, y a pruebas y ensayos si el Ingeniero 
Director los estima necesarios, para llevar a efecto la Recepción Provisional.  Los costos de reparación y subsanación 
de los defectos, así como los ensayos y pruebas serán, en este caso, de cuenta del Contratista. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, o no hubiera cumplido estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el Contrato, con perdida de fianza y garantía si la hubiera. 
 
RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES 
 
De forma análoga a la Recepción Provisional, se procederá a la recepción Definitiva, teniendo lugar una vez 
transcurrido el plazo de garantía. 
 
GASTOS E IMPUESTOS 
 
El Contratista presentará antes de la liquidación de las instalaciones las pruebas fehacientes de haber liquidado los 
impuestos de Derechos Reales y Timbre, pagos realizados del IVA. durante el período de duración del Contrato, de 
Obra, Certificado de estar al día en el pago de los restantes impuestos de la Hacienda Pública, as! como con la 
Seguridad Social. 
Igualmente podrán ser de cuenta y cargo del Contratista, si así se hace constar en Contrato, los gastos que originen los 
anuncios en periódicos, tanto oficiales como privados, referentes a las instalaciones adjudicadas, así como los de toda 
clase de contribución e impuestos fiscales de cualquier orden, estatal, autonómico, provincia, municipal o local que 
graven la obra a ejecutar o su contratación y los documentos a que ello de lugar, 
El Promotor podrá exigir, para su exhibición y comprobación, del adjudicatario de las instalaciones comprobantes de 
pago citados, pudiendo retener de las certificaciones el importe aproximado de los impuestos o seguros sociales que no 
se le hubiese demostrado haber satisfecho. 






Se constituirá de acuerdo con las normas que se fijen en las bases del Contrato o subasta. 
 
PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
El Plazo de ejecución será el que se estipule en las bases del concurso o subasta, o en su caso, el indicado en la 




Si se solicitara una demora de plazo esta se le otorgará al Contratista cuando la demora en la terminación del trabajo sea 
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debida a: 
 
- Actos u omisiones del Promotor. 
- Actos u omisiones de otros Contratistas de otras instalaciones u obras que afecten a las instalaciones objeto 
de este Proyecto. 
 
Para tener opción a la prorroga del plazo el Contratista debe comunicar por escrita al Ingeniero Director cualquier 
circunstancia que pueda afectar al plazo indicado, indicando a que parte de la instalación afecta y en que sentido. 
Esta comunicación le será entregada a la Dirección de Obra dentro de los diez días siguientes de haber ocurrido dicha 
circunstancia. 
 
MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
El Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 
durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las instalaciones, aunque no 
se hayan previsto en el Proyecto, y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación generándose, 
en su caso, los correspondientes precios contradictorios a que hubiera lugar. 
También podrá introducir el Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, aquellas modificaciones que produzcan 
aumento o disminución. y aún supresión, de las cantidades de obra medidas en el presente Presupuesto. 
Todas las modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios de Contrato, sin ulteriores 
revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más o menos de un veinticinco por ciento. 
En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación de precios, ni a indemnización de ningún género por 
supuestos perjuicios que pueda ocasionar la modificación en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 
 
DAÑOS POR FUERZA MAYOR 
 
Se interpretará los casos de fuerza mayor con arreglo a los preceptos vigentes para la contratación de Obras Públicas. 
 
Estos casos de fuerza mayor podrán dar lugar a una ampliación del plazo de ejecución que se fijará por el Ingeniero 
Director después de oír al Contratista, y siempre y cuando no hubieran podido ser evitados de haberse tomado las 
oportunas medidas o no haber existido retrasos previos. 
 
PLAZO DE GARANTIA 
 
Es aquel al final del cual se llevará a cabo la Recepción Definitiva de las Obras, siendo de cuenta del Contratista la 
conservación y reparación de las obras, así como todos los desperfectos que pudiesen ocurrir desde la terminación de 
estas hasta que se efectúe la Recepción Definitiva. 
El plazo de garantía será de un año (1) a partir de la fecha de Recepción Provisional. 
Durante este periodo el Contratista garantizará al Promotor de las instalaciones, contra toda reclamación de terceros, 




A. Precios de proyecto. 
- Los Precios unitarios comprenderán las partidas que se especifiquen en la descomposición del Cuadro 
de Precios Número Dos, y además todas aquellas que, aún no especificándose se incluyen en la 
denominación del precio según las Prescripciones de este Pliego y la práctica habitual de la 
construcción. 
 
B. Precios contradictorios. 
- En el caso de que haya que ejecutar instalaciones u obras no previstas en el Proyecto se establecerán 
de acuerdo entre el Promotor, la Dirección de Obra y el Contratista los precios contradictorios que 
han de regir para dichas unidades de obra, levantándose relaciones en las que figuren los precios 
unitarios descompuestos en sus elementos en la misma forma en que se hizo para loa precios que 
sirvieron de base al Proyecto e indicando en dichas relaciones las partes de obra en que son de 
aplicación dichos precios; levantándose la correspondiente Acta de Precios Contradictorios. 
 
A los precios contradictorios es serán de aplicación los mismos porcentajes de gastos generales, beneficio industrial y 
coeficiente K que a los restantes precios del Proyecto. 
 
GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
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Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la práctica del replanteo 
general o su comprobación y de los replanteos parciales, de los ensayos de materiales y ensayos en obra de los 
elementos e instalaciones terminados en el número y tipo especificados en los capítulos correspondientes de este 
Pliego; los de construcción, desmonte y retirada de las instalaciones o construcciones auxiliares, los de protección de 
materiales y la propia obra contra todo deterioro; los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y evacuación de 
desperdicios y basura, y los de limpieza general para la recepción de la obra. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales necesarios para las mediciones periódicas, para la 
redacción de las certificaciones, y los ocasionados por la medición final y los de pruebas, ensayos, reconocimiento y 
tomas de muestras para las recepciones totales o parciales, provisionales o definitivas, de las obras, según el número y 
tipo de ensayos expuestos en los apartados correspondiente. 
En los casos de rescisión de contrato. cualquiera que sea la causa que lo motive, será de cuenta del Contratista los 
gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las obras y de las actas notariales que sea preciso 
levantar. 
 
INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que los correspondan y todos los daños que 
causen con la perturbación del tráfico de las vías públicas, el establecimiento de almacenes, talleres y/o depósitos, los 
que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y 
desviación de cauces y finalmente, los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras, así 
como las indemnizaciones por extracción de materiales u ocupar terrenos con vertederos. 
 
INDEMNIZACIONES Y COSTOS POR CUENTA DEL PROMOTOR 
 
Los costos e indemnizaciones que se deriven de la necesidad de reubicar o modificar instalaciones existentes, tales 
como líneas eléctricas, tuberías, etc.., de propiedad privada o pública, no integrantes del Proyecto, correrán a cargo del 





PAGO DE LAS OBRAS 
 
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán mensualmente, contendrán 
solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en plazo a que se refieren. 
Serán por cuenta del contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas y/o enterradas. 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo máximo de quince 
días. 
El Director de la obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de documentos 
provisionales de buena cuenta. ratificables por la liquidaci6n definitiva o por cualquiera de las certificaciones 





El Ingeniero Director podrá abonar a cuenta, en casos justificados, acopios de materiales.  Salvo circunstancias 
excepcionales solo se abonarán los siguientes materiales y los siguientes porcentajes máximos del importe del material 
puesto en obra: 




Los agotamientos no se abonarán independientemente siempre que estén contemplados en la correspondiente 




Las entibaciones que sea preciso ejecutar no se abonarán independientemente, pues su precio está incluido en los 
precios unitarios del Cuadro de Precios Número Uno del presente Proyecto donde se pueden presentar. 
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ENSAYOS 
 
Los ensayos de control y recepción serán por cuenta del Contratista hasta los límites marcados en los capítulos 
anteriores.  Pasado aquel límite los que den resultado positivo serán de cuenta del Promotor y los negativos de cuenta 
del Contratista. 
 
El presupuesto total de ensayos a cargo del Contratista no podrá exceder del uno por ciento (l%) del presupuesto de 
adjudicación de la obra, salvo manifiestas irregularidades en la instalación por parte del Contratista. 
3.4. REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS AL FINALIZAR LAS OBRAS 
 
Una vez finalizadas las obras, se comprobará el correcto funcionamiento de las mismas, emitiendo por parte del 
instalador el certificado de instalación correspondiente. 
3.5. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
Al contratista ejecutor de las obras, se le considera en conocimiento del Reglamento nacional del Trabajo en las 
Industrias de la Construcción (Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de Abril de 1.946), del Reglamento de Seguridad 
en la Industria de la Construcción (Ordenes de 20 de Mayo de 1.952 y 23 de Septiembre de 1.966), de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de Marzo de 1.971) y de la Responsabilidad General por 
Negligencias en la Industria de la Construcción (Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo) y de que viene 
obligado a cumplimentar y a tomar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física 
de las personas, tanto integrantes de la obra, como ajenas a ella. 
Las instalaciones de acometida eléctrica provisional de obra dado el deterioro que sufren, averías en la aparamenta por 
sobrecargas y cortocircuitos, deterioros graves en los conductores, conexiones eléctricas sin seguridad alguna, puenteo 
de automáticos, requieren para mantener la seguridad una verificación y mantenimiento periódico por personal 
competente (instalador eléctrico autorizado) y en particular una comprobación de resistencia de puesta a tierra. El 
instalador eléctrico será responsable de mantener la instalación en condiciones de seguridad. 
3.6. REVISIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS A EFECTUAR POR PARTE DE 
INSTALADORES, DE MANTENEDORES Y/O DE ORGANISMOS DE CONTROL. 
Todos los receptores deberán disponer del marcado CE, y certificados correspondientes de seguridad en máquinas. 
A los efectos de lo dispuesto en la instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de 
Elevación y Manutención referente a Grúas Torres desmontables para obras, apdo. 7, y la Norma UNE 58-101-80, parte 
II, “Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las Grúas Torre desmontables para obra. 
Condiciones de instalación y utilización, se debe redactar proyecto técnico específico de instalación de la misma, donde 
se definirán las condiciones técnicas, de instalación y mantenimiento de dicho receptor, quedando las mismas fuera del 
objeto del presente proyecto. 
3.7. CERTIFICADOS, DOCUMENTACIÓN Y LISTADO DE ELEMENTOS SUJETOS A HOMOLOGACIÓN. 




- Homologaciones de elementos, que a petición de la Dirección o el Organismo Competente, sean solicitados. 
- Boletín de Instalación, por Empresa Autorizada. 
- Certificado fin de obra. 
- Contrato de Mantenimiento (si se requiere). 
3.8. LIBRO DE ORDENES. 
 
El director técnico de la instalación, deberá tener en la obra un libro de órdenes, en el cual anotará todas las anomalías 
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4. PRESUPUESTO 
4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL L.S.B.T. 
 
 
MEDICION UD  DESCRIPCION  UNITARIO € TOTAL € 
        
    PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 RED DE BAJA TENSION     
          
6.460 ML  ML ZANJA  EN ACERA PARA B.T. SIN REPOSICION, COMPUESTO POR:      
6.460 ml  ml zanja 0,60x0,80 m, excavación por medios mecánicos              50,60 € 326.876,00 €
646,00 m3  m3 arena lavada para tendido de cables eléctricos              15,40 € 9.948,40 €
646,00 m3  m3 arena lavada para cubrir cables eléctricos              15,40 € 9.948,40 €
6.460 ml  ml tubo DPN 160, tendido en zanja para señalización y control                6,30 € 40.698,00 €
6.460 ml  ml cinta atención al cable                0,10 € 646,00 €
3.876,00 m3  m3 relleno zahorra, compactación por medios mecánicos              10,30 € 39.922,80 €
161,50 Ud Ud. Prueba de compactación de terreno               6,50 € 1.049,75 €
6.460 ml  ml colocación baldosa 0,80 ancho              10,88 € 70.284,80 €
         
240 ML  ML ZANJA  EN ASFALTO PARA B.T. SIN REPOSICION, COMPUESTO POR:     
240 ml  ml zanja 0,60x1,00 m, excavación por medios mecánicos              50,60 € 12.144,00 €
240 ml  ml tres tubos DPN 160, tendido en zanja                6,30 € 1.512,00 €
4 Ud  Ud Tapón para tubo DPN 160                1,20 € 4,80 €
2 Ud  Ud Sellado poliuretano boca tubo salida cables                0,50 € 1,00 €
240 ml  ml tubo DPN 160, tendido en zanja para señalización y control                6,30 € 1.512,00 €
57,60 m3  m3 hormigón H=175              12,60 € 725,76 €
240 ml  ml cinta atención al cable                0,10 € 24,00 €
57,60 m3  m3 relleno zahorra, compactación por medios mecánicos  10,30 € 593,28 €
57,60 m3  m3 relleno sobrante excavación, compactación por medios mecánicos  5,60 € 322,56 €
6,00 Ud Ud. Prueba de compactación de terreno 6,50 € 39,00 €
24,00 m3  m3 aglomerado asfáltico  22,70 € 544,80 €
        
1.368 ML  LINEA CABLE 0,6/1 KV 3 (1x240)+1x150 mm2 Al, COMPUESTO POR:    
4.104 ml  ml cable 0,6/1 KV 1x240 mm2 Al, tendido en zanja  2,50 € 10.260,00 €
1.368 ml  ml cable 0,6/1 KV 1x150 mm2 Al, tendido en zanja  2,12 € 2.900,16 €
1.368 Ud  encintado identificación cables colores negro, marron, amarillo, gris  0,10 € 136,80 €
1.368 Ud  Ud encintado mazo cables color negro  0,10 € 136,80 €
        
4.621 ML  LINEA CABLE 0,6/1 KV 3 (1x150)+1x95 mm2 Al, COMPUESTO POR:    
13.863 ml  ml cable 0,6/1 KV 1x150 mm2 Al, tendido en zanja  2,12 € 29.389,56 €
4.621 ml  ml cable 0,6/1 KV 1x95 mm2 Al, tendido en zanja  1,98 € 9.149,58 €
4.621 Ud  encintado identificación cables colores negro, marron, amarillo, gris  0,10 € 462,10 €
4.621 Ud  Ud encintado mazo cables color negro  0,10 € 462,10 €
        
714 ML  LINEA CABLE 0,6/1 KV 3 (1x95)+1x50 mm2 Al, COMPUESTO POR:    
2.142 ml  ml cable 0,6/1 KV 1x95 mm2 Al, tendido en zanja  1,98 € 4.241,16 €
714 ml  ml cable 0,6/1 KV 1x50 mm2 Al, tendido en zanja  1,75 € 1.249,50 €
714 Ud  encintado identificación cables colores negro, marron, amarillo, gris  0,10 € 71,40 €
714 Ud  Ud encintado mazo cables color negro  0,10 € 71,40 €
        
143 UD  UD ARMARIO DE SECCIONAMIENTO, COMPUESTO POR:    
143 Ud  Ud basamento hormigón prefabricado  7,21 € 1.031,03 €
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143 Ud  Ud armario de seccionamiento c/ bases portafusibles y terminal 240/95 mm2  145,12 € 20.752,16 €
429 Ud  Ud fusible NH-1 400 A  1,50 € 643,50 €
143 Ud  Ud Barra neutro NH-1  0,60 € 85,80 €
143 Ud  Ud cerramiento obra civil módulo ADS  15,03 € 2.149,29 €
858 ml  ml tubo PVC 120  0,55 € 471,90 €
715 ml  ml cable Cu 0,6/1KV  50 mm2  0,42 € 300,30 €
143 Ud  Ud pica T.T. 2 m c/ grapa  1,50 € 214,50 €
143 Ud  Ud marcado ADS y líneas seún Norma Iberdrola  90,15 € 12.891,45 €




 El presente presupuesto asciende a la cantidad SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
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5. PLANOS 
5.1. SITUACIÓN  
5.2. PLANTA GENERAL  
5.3. DETALLE DE LAS ZANJAS  
5.4. PUESTA A TIERRA  
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1  OBJETO 
El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los 
posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de 
los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. 
Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en 
cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato 
2  CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de construcción de “Líneas Subterraneas, 
que se realizan dentro del Negocio de Distribución de Iberdrola (NEDIS). 
3  NORMATIVA APLICABLE 
3.1  Normas Oficiales 
• La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de 
recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del 
mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 
• Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
• Decreto 2413/1973 del 20 de setiembre. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias 
• Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 
• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
• Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 
• Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
• Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores 
• Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección personal 
• Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de trabajo 
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• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI 
• Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la vigencia de este 
documento 
 
3.2  Normas Iberdrola 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS 
• MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas” 
• Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, 
cuya relación se adjuntará a la petición de oferta. 
 
4  DESARROLLO DEL ESTUDIO 
4.1  Aspectos generales 
El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada formación y adiestramiento de todo el 
personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará 
que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido contratado los 
servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en 
lugares estratégicos de la obra. 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan establecido, 
informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas 
preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
4.2  Identificación de riesgos 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se incorporan en los Anexos los 
riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, como 
etapa común para toda obra nueva. 
En el Anexos 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de Líneas Subterraneas 
 
4.3 Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos 
En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos 
en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a continuación : 
• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y medios 
de seguridad colectiva 
• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento 
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• Establecer zonas de paso y acceso a la obra 
• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior de la 
misma 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 
• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y reglamentarios 
• Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados 
• Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos 
 
4.4  Protecciones 
⇒  Ropa de trabajo: 
♦ Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista 
⇒ Equipos de protección. Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más 
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean 
necesarios según el tipo de trabajo. 
♦ Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
• Calzado de seguridad  
• Casco de seguridad 
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
• Guantes de protección mecánica 
• Pantalla contra proyecciones 
• Gafas de seguridad 
• Cinturón de seguridad 
• Discriminador de baja tensión 
 
♦ Protecciones colectivas 
• Señalización: cintas, banderolas, etc. 
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⇒ Equipo de primeros auxilios: 
♦ Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado en 
el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa Contratista 
⇒ Equipo de protección contra incendios: 
♦  Extintores de polvo seco clase A, B, C 
4.5  Características generales de la obra 
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres o 
servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras. 
4.5.1 Descripción de la obra y situación. 
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el AVISO PREVIO. 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo los medios de transporte y 
traslado más adecuados a la orografía del terreno. 
4.5.2  Suministro de energía eléctrica 
 No se ha previsto su necesidad 
4.5.3   Suministro de agua potable 
 No se ha previsto su necesidad 
4.5.4  Servicios higiénicos 
 No se ha previsto su necesidad 
4.6  Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 
 No se ha previsto su necesidad 
 
4.7  Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores 
En el Anexo 1 se recogen las medidas especificas para las etapas de pruebas y puesta en servicio de la instalación, en 
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ANEXO 1 
 
Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 
 
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la puesta en servicio de las instalaciones y las medidas 
preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos 
 
 
Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Pruebas y puesta en servicio • Golpes 
 
• Heridas 




• Contacto eléctrico directo 
e indirecto en AT y BT. 
Arco eléctrico en AT y 
BT. Elementos candentes y 
quemaduras 
 
• Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
• Adecuación de las cargas 
• Control de maniobras Vigilancia 
continuada. Utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
• Coordinar con la Empresa 
Suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar  
• Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
eléctricas 
• Aplicar las 5 Reglas de Oro 
• Apantallar en caso de proximidad 
los elementos en tensión 
• Informar por parte del Jefe de 
Trabajo a todo el personal, la 
situación en la que se encuentra la 
zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión 














Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes 
• Heridas 
• Caídas de objetos 
• Atrapamientos 
 
• Mantenimiento equipos 
• Utilización de EPI´s 
• Adecuación de las cargas 
• Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
       Utilización de EPI´s 
2. Excavación, hormigonado y 
obras auxiliares 
• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a diferente nivel
 
• Exposición al gas 
natural 
• Caídas de objetos 
• Desprendimientos 
• Golpes y heridas 
• Oculares, cuerpos 
extraños 








• Orden y limpieza 
 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Identificación de canalizaciones 
Coordinación con empresa gas 
• Utilización de EPI´s 
• Entibamiento 
• Utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
 
• Vallado de seguridad, 
protección huecos, información sobre 
posibles conducciones 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Vigilancia continuada de la zona donde se 
esta excavando 
3. Izado y acondicionado del 
cable en apoyo LA 
• Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 































Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
4. Tendido, empalme y  
terminales de conductores 
• Vuelco de maquinaria 
 
• Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Sobresfuerzos 
• Riesgos a terceros 
 
• Quemaduras 
• Acondicionamiento de la zona de ubicación , 
anclaje  correcto de las maquinas de 
tracción. 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según. Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Vigilancia continuada y señalización de  
riesgos 
• Utilización de EPI´s 
5. Engrapado de soportes en 
galerías 
• Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Sobresfuerzos  
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
• Utilizar fajas de protección lumbar 




































Estudio de seguridad y salud , Página 58 de 59 
 
AVISO PREVIO (RD 1627/97) 
 
Nº DE REGISTRO      FECHA AVISO 
DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA:______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROMOTOR (NOMBRE Y DIRECCIONES):_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
TIPO DE OBRA:_______________________________________________________________________ 
PROYECTISTA (NOMBRE/S Y DIRECCIÓN/NES):___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE Y DIRECCIONES: ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA 
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA 
Nº MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA 
Nº PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y  
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS (C), SUBCONTRATISTAS (SC) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS (A) EN LA OBRA: 
NOMBRE Y DIRECCIÓN ................................................................................................................ ?. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN ............................................................................................................... ?. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN............................................................................................................... ?.. 


























RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA 
ALIMENTACIÓN E INTERCONEXIÓN DE 10 CT 
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1. MEMORIA.  
1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas para la 
instalación de una Línea Subterránea de M.T. a 20 KV a fin de suministrar energía eléctrica para alimentación de los 
C.T. de la Urbanización. 
1.2. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. 
 
La red de distribución en M.T. 20 KV a instalar objeto de este proyecto está ubicada en el interior del recinto 
de la Urbanización según el plano número 5 que se acompaña en el apartado de planos. 
Dicha red de M.T. tendrá una longitud total de 1243 metros. 
1.3. TITULAR INICIAL Y FINAL  
 
La red subterránea de M.T. 20 KV se tramita inicialmente a nombre de Universidad Politécnica de Cartagena.  
 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual deberán 
expedirse las autorizaciones. 
 
1.4. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
El presente proyecto se ha elaborado según la siguiente reglamentación : 
 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10- 
84. 
• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el nuevo 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITCLAT 
01 a 09 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 
842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de Septiembre de 2002. 
• Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 
10 de Marzo de 2000. 
• Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 
de Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 
• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 
Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 
• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 
• NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 
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• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
• Ordenanzas Municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
• Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 
• Normas Particulares de IBERDROLA. 
• Normas Particulares de la Compañía Suministradora, de acuerdo con proyecto 
tipo MT 2.51.01 de Septiembre de 2.003. 
• Normas y recomendaciones CEI y RU, relativas al diseño de edificios 
prefabricados y aparamenta eléctrica. 
• Contenidos mínimos en proyectos (Resolución de 3 de Julio de 2.003 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas). 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
1.5. POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR  
 
Esta previsto que la L.S.M.T. alimente a diez centros de transformación, tres de ellos de 400 KVA, y siete de 250 KVA. 
La potencia máxima a transportar es de 2700 KVA. 
 
1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
La línea en proyecto partirá de un entronque aéreo-subterráneo tal como se aprecia en el plano de planta adjunto 
numero 8. 
 
La línea transcurre en su totalidad por terrenos públicos directamente enterrada bajo acera, excepto en los cruces de 
calzada que discurrirá bajo tubo de PVC 160 Ø hormigonado, efectuando los cruzamientos en sentido perpendicular a 
las calles con la debida protección. Cada 50 m de recorrido se dispondrá de arquetas registrables para inspección de las 
instalaciones una vez realizadas, así como para facilitar el tendido de los conductores a través de los tubos. 
 
 
1.6.1. TRAZADO DE LA L.S.M.T. 
 
Partirá del entronque aéreo-subterráneo hasta el CT 5 y a partir de este se realizará el reparto hasta los demás 
transformadores, mediante una red en anillo, siendo la longitud total de 1243 metros. 
 
Los cruzamientos de calzada se realizarán según planos y en sentido perpendicular a la vía a cruzar bajo tubo PVC 160 
Ø hormigonado. 
 
Cada 50 m se dispondrán arquetas para tendido e inspección de los conductores, quedando los tubos a 30 cm del fondo 
de la arqueta que será de arena para evitar que las lluvias puedan inundar las conducciones que no obstante se obturarán 
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1.6.1.1. LONGITUD. 
 
La longitud total de la L.S.M.T. será de 1243 metros, siendo sus longitudes entre CTs las indicadas en el esquema 
representado en los cálculos justificativos. 
 
1.6.1.2. TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 
 
La línea discurre en su totalidad en el término municipal de Cartagena, por terrenos de uso público. 
 
1.6.1.3. RELACION DE CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS, ETC. 
 
Como puede verse en el plano de planta, la línea discurre en su totalidad por las calles de la urbanización, bajo acera, 
efectuando cruzamientos en las calles que es necesario para la ejecución de la obra. 
 
1.6.1.4. RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS CON DIRECCIÓN Y DNI. 
 





El conductor a emplear será de aluminio, tipo HEPRZ1 12/20 KV 1x240 mm2, de las siguientes características: 
 
 
 Peso del cable:        560 Kg/Km 
 Carga de rotura:  20 N/mm2 
 Sección Aluminio: 240 mm2 
 Sección Cobre: 16 mm2 
 Radio mim curv.: 590 mm 
 Diámetro ext.: 40,2 mm 
 Reactancia:  0,105 Ω/Km 








Como tubo para la canalización se emplearán  tubos PVC 160 Ø corrugado de doble pared con interior liso de las 
siguientes características: 
 
 Diámetro nominal:   160 mm 
 D. nominal ext.:  160 + 2,9-0 mm 
 IP: 54 
 R. compresión: >450 N 
 R. impacto: N (Uso normal) 
 Norma fabricación: UNE-EN 50086-2-4 
 
 
hormigonados en todo su recorrido con hormigón de planta de H= 175.  
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1.6.2.4. PROTECCIONES ELECTRICAS EN PRINCIPIO Y FIN DE LINEA 
 
En el final de línea se instalarán terminales adecuados para su conexión a cabinas prefabricadas, del tipo roscado y 
apantallado para una intensidad de 400 A. 
 
1.6.3. ZANJAS Y SISTEMAS DE ENTERRAMIENTO. 
 
La línea transcurre en su totalidad por terrenos públicos directamente enterrada bajo acera, excepto en los cruces de 
calzada que discurrirá bajo tubo de PVC 160 Ø hormigonado, efectuando los cruzamientos en sentido perpendicular a 
las calles con la debida protección. Cada 50 m de recorrido se dispondrá de arquetas registrables para inspección de las 
instalaciones una vez realizadas, así como para facilitar el tendido de los conductores a través de los tubos. 
 
Cada 50 m se dispondrán arquetas para tendido e inspección de los conductores, quedando los tubos a 30 cm del fondo 
de la arqueta que será de arena para evitar que las lluvias puedan inundar las conducciones que no obstante se obturarán 
con espuma de poliuretano en las bocas de comunicación de las arquetas. 
 
1.6.3.1. MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 
En los cruces de calzada se dispondrá de un tubo PVC 160 Ø hormigonado para protección de los conductores, así 
mismo se instalará cinta de atención al cable a 30 cm de la parte superior de la canalización. 
 
1.6.3.2. PUESTAS A TIERRA 
En los posibles empalmes de la L.S.M.T. se pondrá especial cuidado en dar continuidad a la maya de tierra del cable, 
quedando unida a la red de tierras del C.T. en las puntas finales de conexión a cabinas. 
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
2.1. CALCULOS ELECTRICOS 
2.1.1. PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
Las necesidades de potencia responden a la demanda de los diez centros de transformación proyectados de acuerdo con 
las siguientes necesidades: 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº  POTENCIA APARENTE 
 
   CT 1     250 KVA 
   CT 2     250 KVA 
   CT 3     250 KVA 
   CT 4     250 KVA 
   CT 5     250 KVA 
   CT 6     400 KVA  
   CT 7     400 KVA   
   CT 8     400 KVA 
   CT 9     250 KVA 
   CT 10     250 KVA 
 





2.1.2. INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE 
• Intensidad: 
 
La intensidad a considerar en cada uno de los transformadores a efectos de cálculo en una LSMT en anillo será de: 
 
• TRANSFORMADORES DE 400 KVA: 
      
               S 400 
  I   = --------------- =  ---------------= 11,55 (A) ; I = 9,24 –j 6,93 (A) 
    1,73 *V 1,73 *20 
cosϕ = 0.8 
• TRANSFORMADORES DE 250 KVA: 
 
 
                S 250 
  I   = --------------- =  ---------------= 7,21 (A) ; I = 5,77 –j 4,326 (A) 
    1,73 *V 1,73 *20 
cosϕ = 0.8 
     
S : potencia aparente. 
V : tensión nominal. 
  
 
Al transcurrir por una misma zanja 4 ternas de cables unipolares en el caso más desfavorable, distanciadas entre sí 20 
cm, aplicaremos de acuerdo con la tabla 10 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión ITC-LAT 06 un factor de 
corrección de 0.68, por tanto la intensidad a considerar, en el caso de la alimentación por uno de los extremos será: 
 
Imax = Σ I ;  
 
Imax = 62,34 – j 46,746;  Imax = 77,92-36,86º   
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Aplicando los factores de corrección nos queda: 
 
 77,92 
 Imax   = --------------- =  114,58 (A) 
   0.68 
 
• Densidad de corriente: 
 
   I 77.92 
      δ =  ------------ = ------------ = 0.324 (A/mm2) 
 S  240 
 
S : sección del conductor. 
 
Para el cable HEPR 12/20 KV de 240 mm2 en las condiciones de una terna de cables unipolares enterrados en toda su 
longitud en una zanja de un metro de profundidad en terreno de 1,5 k.m/W y temperatura ambiente del terreno de 25º 





El valor de la reactancia por fase del cable HEPR unipolar según tablas es de 0.105 Ω/km. 
 
2.1.4. CAIDA DE TENSIÓN 
 
ΔV = 1,73 * ( Σ (RT * IA + XT * IR)) 
 
ΔV : caída de tensión en voltios. 
R : resistencia según norma Iberdrola = 0.161Ω/km. 
X : reactancia por fase según norma de Iberdrola = 0.105 Ω/km. 
IA : intensidad de corriente activa. 
IR : intensidad de corriente reactiva. 
 




  128.69 m     1.45 m    125.23 m     242.98   
  
 209.46 m 






       234.75 m 88.69 m 4.69 m 60.22 m 146.66 m  
  
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº  POTENCIA APARENTE 
 
   CT 1     250 KVA 
   CT 2     250 KVA 
   CT 3     250 KVA 
   CT 4     250 KVA 
   CT 5     250 KVA 
   CT 6     400 KVA  
   CT 7     400 KVA   
   CT 8     400 KVA 
   CT 9     250 KVA 
   CT 10     250 KVA 
   CT 5 
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• TRANSFORMADORES DE 400 KVA: 
      
               S 400 
  I   = --------------- =  ---------------= 11,55 (A) ; I = 9,24 –j 6,93 (A) 
    1,73 *V 1,73 *20 
cosϕ = 0.8 
• TRANSFORMADORES DE 250 KVA: 
 
 
                S 250 
  I   = --------------- =  ---------------= 7,21 (A) ; I = 5,77 –j 4,326 (A) 
    1,73 *V 1,73 *20 
cosϕ = 0.8 
 
Nos queda el siguiente esquema de la red : 
 
  O 
 
  128.69 m     1.45 m    125.23 m     242.98   
  
 209.46 m 
 Ix 9,24 –j 6,93 9,24 –j 6,93 5,77 –j 4,326   5,77 –j 4,326 
  
O’    




        
                234.75 m 88.59 m 4.69 m 60.22 m 146.66 m 






• Cálculo de las corrientes por los extremos: 
 
              Σ ( Z * I) 
      Iy = ---------------              Ix  =  Σ I - Iy 
 ZT 
 




• Valores de las impedancias por tramos: 
 
R = 0.161 Ω/km. 







   CT 5 




   CT 5 
 (CMR) 















Realizando los cálculos oportunos: 
 
Iy = 13.48 – j 21.88 (A)  
 
Ix  =  48.86 – j 24.86 (A) 
 
Localización del punto de mínima tensión. Distribución de corrientes por tramo: 
 
TRAMO  INTENSIDAD DE CORRIENTE 
 
O – CT 7  IO-CT7 = Ix = 48.86 – j 24.86 (A) 
CT 7 – CT 6  ICT7-CT6 = Ix - ICT7 = 39.62 – j 17.93 (A) 
CT 6 – CT 4  ICT6-CT4 = ICT7-CT6 - ICT6 = 30.38 – j 11 (A) 
CT 4 – CT 1  ICT4-CT1 = ICT6-CT4 - ICT4 = 24.61 – j 6.64 (A) 
CT 1 – CT 8  ICT1-CT8 = ICT4-CT1 - ICT1 = 18.84 – j 2.28 (A) 
CT 8 – CT 2  ICT8-CT2 = ICT1-CT8 - ICT8 = 9.6 + j 4.65 (A) 
CT 2 – CT 10  ICT2-CT10 = ICT8-CT2 - ICT2 = 3.83 + j 9.01 (A) 
CT 10 – CT 9  ICT10-CT9 = ICT2-CT10 - ICT10 = - 0.53 + j 13.37 (A) Pmt 
CT 9 – CT 3  ICT9-CT3 = ICT10-CT9 - ICT9 = - 6.3 + j 17.73 (A) 
CT 3 – O’  ICT3-O’ = Iy = 13.48 – j 21.88 (A) 
 
 
Ese será el punto de mínima tensión, ya que la corriente cambia su sentido. 
 
• Cálculo de la caída de tensión: 
 
Al ser el punto 10 el de mínima tensión podemos establecer dicho punto como el punto de apertura de la línea, 







 ICT9-CT3  
 5,77 –j 4,326    5,77 –j 4,326      Iy 
 
El cálculo de la caída de tensión lo realizaremos mediante la siguiente expresión: 
 
ΔV = 1,73 * ( Σ (RT * IA + XT * IR)) 
 
TRAMO  R * IA  X * IR  Σ (R * IA + X * IR) 
 
O’ – CT 3  0.5094  0.529  1.0384 
CT 3 – CT 9  0.898  1.617  2.515 
                                                      Σ (RT * IA + XT * IR) = 3.5534 
 
TRAMO VALORES DE LAS IMPEDANCIAS Z = (R + j X)
O – CT 7 0.020 + j 0.0132 
O – CT 6 0.021 + j 0.0134 
O – CT 4 0.041 + j 0.0263 
O – CT 1 0.080 + j 0.0513 
O – CT 8 0.114 + j 0.0730 
O – CT 2 0.137 + j 0.0880 
O – CT 10 0.147 + j 0.0940 
O – CT 9 0.148 + j 0.0947 
O – CT 3 0.162 + j 0.103 
O - O’ 0.199 + j 0.128 
   CT 5 
 (CMR) CT3 CT9 
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ΔV = 1,73 * 3.5534 = 6.15 V 
 
    ΔV            6.15 
%ΔV = ------------ = ----------- * 100 = 0.031 % < 5 % 
 V          20000 
 
Luego el conductor elegido es válido por densidad de corriente y por caida de tensión.  
Cable HEPR 12/20 KV de 240 mm2 
También será válido este cable para el tramo desde el entronque hasta el CT 5. 
 
Cálculo del conductor para el tramo principal: 
 
El circuito equivalente quedaría del siguiente modo: 
  





 Imax = Σ I = 68.11 –j 51.06 (A) = 85.12-36.86º 
 
Al transcurrir por una misma zanja 4 ternas de cables unipolares en el caso más desfavorable, distanciadas entre sí 20 
cm, aplicaremos de acuerdo con la tabla 10 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión ITC-LAT 06 un factor de 




 Imax   = --------------- =  125.17 (A) 
    0.68 
 
• Densidad de corriente: 
 
   I 85.12 
      δ =  ------------ = ------------ = 0.35 (A/mm2) 
 S  240 
 
S : sección del conductor. 
 
Para el cable HEPR 12/20 KV de 240 mm2 en las condiciones de una terna de cables unipolares enterrados en toda su 
longitud en una zanja de un metro de profundidad en terreno de 1,5 k.m/W y temperatura ambiente del terreno de 25º 
C, la intensidad máxima admisible es de 365 A > 85.12 A. δmax = 1.52 (A/mm2). 
 
• Cálculo de la caída de tensión: 
 
ΔV = 1,73 * ( Σ (RT * IA + XT * IR)) 
 
RT = 0.161 * 0.150 = 0.02415 Ω 
XT = 0.105 * 0.150 = 0.01545 Ω 
Σ (RT * IA + XT * IR) = (0.02415 * 68.11 + 0.01545 * 51.06) = 2.42. 
ΔV = 1,73 * 2.42 = 4,19 V. 
 
    ΔV            4.19 
%ΔV = ------------ = ----------- * 100 = 0.02 % < 5 % 
 V          20000 
 
Luego el conductor elegido es válido por densidad de corriente y por caida de tensión.  
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2.1.5. OTRAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
 
• Capacidad de transporte: 
 
V2 
P * L = ---------------------------- * %ΔV 
100 * (R + X tg ϕ ) 
 
P * L  : capacidad de transporte en MW. 
V : tensión nominal en KV = 20 KV. 
%ΔV : caída de tensión el % = 5%. 
R = 0.161 Ω/Km 
X = 0.105 Ω/Km 
tg ϕ = 0.75. 
 
Sustituyendo en la expresión obtenemos una capacidad de transporte de la línea de 83.95 MW x Km. 
 
Considerando la longitud total de la línea de 1243 m, la potencia máxima de transporte será :  
 
 




P = 67.53 MW. 
 
 
• Intensidad máxima admisible en cortocircuito: 
 
Se obtiene a partir de la ecuación : 
 
 
                Scc 350 MW 
  I   = --------------- =  --------------------= 10.10 KA. 
                                  1,73 *V 1.73 * 20 
 
  Scc : potencia de cortocircuito existente en el punto de la red según la compañía eléctrica. = 350 MW. 
 
Para un tiempo de actuación de los elementos de protección de 0.5 s, la intensidad máxima admisible por el conductor 
HEPR 12/20 KV de 240 mm2 es de 31,9 KA > 10,10 KA. Según la tabla 26 del Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión, ITC-LAT 06. 
Conforme a dicha tabla el conductor admite hasta un tiempo de actuación de los elementos de protección de 3 s con una 
corriente de cortocircuito de 12,9 KA > 10,10 KA. 
 
 
2.1.6. TABLA DE RESULTADO DE CÁLCULOS 
 
En referencia al anillo: 
 
Tipo de conductor    Al 12/20 KV HEPR 3 (1x240 mm2) 
Intensidad de corriente máxima    77,92 A 
Densidad de corriente máxima    1.52 A/mm2 
Resistencia      0.161 Ω/Km 
Reactancia      0.105 Ω/Km 
Caída de tensión máxima     6.15 V;(0.031 %) 
Capacidad de transporte     83.95 MW x Km 
Potencia máxima de transporte    67.53 MW 
Corriente de cortocircuito máxima    10.10 KA 
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2.1.7. ANÁLISIS DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR POR TUBERÍAS, RAÍLES, VALLAS, 
CONDUCTORES DE NEUTRO, BLINDAJE DE CABLES, CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN Y DE LOS PUNTOS 
ESPECIALMENTE PELIGROSOS Y ESTUDIO DE LAS FORMAS DE ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN 
 
De acuerdo con las condiciones de diseño de la línea en una zona completamente nueva para su urbanización y 
teniendo en cuenta las condiciones del tipo de cable utilizado según el fabricante, las probabilidades de transferencia de 
tensión al exterior son mínimas. No obstante conviene tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Serán conectadas  tierra tanto la pantalla como la cubierta metálica del conductor. 
 
• Las zanjas disponen de una profundidad estipuladas por la compañía suministradora de energía, y todas ellas 
serán de nueva realización y siendo tenidas en cuenta para posteriores instalaciones como servicio de 
telecomunicaciones, etc. 
 
• En el caso de que en su trazado, la zanja para el tendido del cable de MT, encuentre en su cercanía la 
cimentación de alguna farola o transporte de comunicaciones, se tenderá el cable a una distancia mínima de 50 
cm. Si esta distancia no se puede cumplir, se utilizará una protección mecánica de resistencia adecuada, 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1. GENERALIDADES 
El instalador es todo ente físico, jurídico, público o privado que de acuerdo con la legislación vigente se ocupa de la 
realización material de las instalaciones o de una parte de ellas por encargo directo de la Propiedad. 
 
Estará obligado a conocer toda la Reglamentación vigente y a cumplir su estricta observancia en todos los aspectos que 
le afecten. 
 
Son también obligaciones del mismo, conocer el Proyecto en todas sus partes y documentos y solicitar de la Dirección 
Técnica todas las aclaraciones oportunas para el perfecto entendimiento del mismo y para su ejecución. 
 
Podrá proponer todas las alternativas constructivas que crea oportunas para que sean consideradas por el Técnico 
Director, pero éstas solo podrán realizarse si se ha dado por la Dirección Técnica, su aprobación por escrito. 
 
Realizará la obra de acuerdo con el proyecto y con las prescripciones, órdenes y planos complementarios que la 
Dirección Técnica pueda ir dando a lo largo de las mismas. 
 
Aportará todos los materiales necesarios para la ejecución así como todos los medios auxiliares que fueran precisos. 
 
Será el responsable ante los Tribunales de los accidentes que por impericia o descuido sobrevengan durante la 
ejecución de las instalaciones, o que pudieran causarle a terceros por descuido o inobservancia de la Reglamentación 
vigente. 
 
Será el único responsable de las obras contratadas con la Propiedad y no tendrá derecho a indemnización alguna por las 
erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
Los materiales que se empleen en todas las instalaciones serán nuevos, ateniéndose a las especificaciones del Proyecto 
y antes de ser empleados serán examinados por el Director Facultativo, pudiendo desechar los que no reúnan las 
condiciones mínimas técnicas, estéticas o funcionales. 
 
En el caso de que los materiales propuestos no reúnan las características adecuadas a juicio del Director de Obra, éste 
decidirá la utilización de otro material sin más limitación que las exigidas por este Pliego de Condiciones.   
 
3.1.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
 
Se utilizarán conductores de aluminio, de sección normalizada UNESA 3304, aislamiento seco termoestable de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC, tensión nominal  12/20 kV. Discurrirán en mazos de tres conductores, 
identificados (blanco, rojo y azul) cada 1,5 m., y sin coincidir con las identificaciones mencionadas se agruparán con 
cinta adhesiva negra. 
 
En sus extremos se dispondrán terminales normalizados, adecuados a cada una de las secciones. 
 
TERMINALES Y EMPALMES. 
 
Los cables llevarán en sus extremos terminales para conexión a la celda de línea del centro de transformación. 
 Se cubrirá desde  el borne terminal hasta la cubierta del cable con cinta Bopir y Nabip. 
 
En caso necesario de empalme de cables, será de acuerdo a la sección y para la reconstrucción del aislamiento se 
empleará materiales homologados por la Cia Suministradora. 
 
3.1.2. OBRA CIVIL 
 
Para la ejecución de la obra se tendrán en cuenta  las medidas de protección necesarias para este tipo de trabajos, 
señalización de obras, etc. Empleándose herramientas adecuadas y personal dotado de equipos de seguridad según 
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normativa para este tipo de trabajos. 
3.1.3. ZANJAS : EJECUCIÓN, TENDIDO, CRUZAMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y ACABADO. 
ZANJA NORMAL 
 
Estas canalizaciones de líneas subterráneas deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, no admitiéndose su instalación bajo 
la calzada, excepto en los cruces, evitando los ángulos pronunciados. 
 
- El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: 
o Cable unipolar: 15 veces el diámetro. 
 
- Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán como mínimo el doble de las indicadas 
anteriormente en su posición definitiva. 
 
- Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares, procurando evitarlos si es posible sin perjuicio del 
estudio económico de  la instalación en proyecto y si el terreno lo permite. 
 
- Los cables se alojarán en zanjas de 0,90 m de profundidad mínima y una anchura que permita las 
operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,60 m. 
 
- En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena de río de un espesor de10 cm., sobre la que se 
depositará el cable o cables a instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características con un 
espesor mínimo de 15 cm; sobre éstas se colocará una protección mecánica que puede estar constituida por 
rasillas, ladrillos colocados transversalmente sobre el sentido de trazado del cable, etc.  A continuación se 
tenderá otra capa, con tierra procedente de la excavación, de 25 cm de espesor apisonada por medios 
manuales.  Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes.  Sobre esta capa se instalará 
una banda de polietileno de color amarillo-naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos; 
esta banda es la que figura en la Recomendación UNESA 0205.  Tanto la protección mecánica como la cinta 
de advertencia, se colocarán por cada cable tripolar o terna de unipolares en mazo.  A continuación se 
rellenará la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo utilizar para su apisonado y 
compactación medios mecánicos.  Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y 
calidad del existente antes de realizar la apertura. 
 
 
CRUCES DE CALZADA 
 
En los cruces de calzadas o en cruces especiales el cable irá alojado en tubos adecuados, fibrocemento, PVC. etc., de 
superficie interna lisa siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable y 15 cm como mínimo.  El número mínimo de 
tubos a colocar será de tres.  Cuando se alojen varias temas de cables en un cruce, será preciso disponer como mínimo 
de un tubo de reserva. 
 
Los cruces especiales como vías férreas, cursos de agua, otros servicio, etc., serán objeto de un cuidadoso estudio que 
garantice una perfecta seguridad para el cable. 
 
Cuando una canalización discurra paralelamente a conducciones de otros servicios (agua, gas, teléfonos, 
telecomunicación, vapor, etc) se guardará una distancia mínima de 50 cm y lo indicado en la Mi BT 006. 
 
En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 25 cm, 
 
Cuando en una misma zanja coinciden más de un cable, la distancia entre los mazos que forman cada tema será como 
mínimo de 0,20 m. 
 
Cuando por una zanja en acera discurran un cable de M.T. y uno de B.T., éste último no se colocará en el mismo plano 
vertical. 
 
CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 
 
Existe varios paralelismo y cruzamientos con alcantarillado, agua potable y tendido de telefónica en el trazado de la 
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red, se resolverán en la ejecución de la obra, manteniendo las distancias reglamentarias. 
 
3.2. NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
MONTAJES EN CABLES  
 
En estos montajes se tendrá un cuidado especial en el cable de aluminio, y sobre todo en lo que se refiere a la 
colocación de las arandelas elásticas y a la limpieza de las superficies de contacto, que se realizará cepillando con carda 
de acero el cable, previamente impregnado de grasa neutra o vaselina para evitar la formación instantánea de alúmina, 
Los empalmes, terminales. etc,, se harán siguiendo las normas de LA COMPAÑIA, o en su defecto las publicadas por 
los fabricantes de los cables o de los accesorios. 
 
3.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
Con excepción de los títulos, subtítulos, epígrafes, encabezamientos e índices, que se incluyen por mera conveniencia 
del lector, todo lo contenido en este Pliego será considerado parte del contrato, salvo cuando se excluyan expresamente 
alguna de sus partes.  Se considerará como parte del contrato lo siguiente: 
 
 1.- El Pliego de Condiciones Facultativas, Económicas y Legales. 
 2.- Los Planos Contractuales. 
 3.- El Presupuesto, 
 
3.4. REGLAMENTACION 
Además de la Reglamentación contemplada en los anteriores capítulos, se deberán de cumplir toda la Reglamentación y 
Normativa vigente referente a Seguridad e Higiene en el Trabajo.  Así como las Normas Tecnológicas de la Edificación 
N.T.E., que contemplen este tipo de instalaciones. 
 
3.5. DIRECCION E INSPECCION 
El Promotor designará el Ingeniero Director que ha de inspeccionar y dirigir las obras, así como el resto del personal 
adscrito a la dirección de la obra. 
 
Las ordenes del Ingeniero Director deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas directamente del Promotor, 
el cual podrá exigir que las mismas le sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas 
relaciones Técnico-Promotor.  Se llevará un libro de ordenes con hojas numeradas en el que expondrá, por duplicado, 
las que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada al 
Contratista. 
 
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea oportuna hacer el Contratista, 
deberá ser formulada por escrito. dentro del plazo de quince días después de dictada la orden. 
 
El Ingeniero Director podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen, pudiendo rechazar los que no 
cumplan las condiciones exigidas. 
 
El Ingeniero Director o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el Contratista les prestará la 
información y ayuda necesaria para llevar a cabo una inspección completa y detallada.  Se podrá ordenar la remoción y 
sustitución, a expensas del contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión o 
inspección del Ingeniero Director o su Representante. 
 
El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, los materiales que tenga intención de 
utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación, y/o certificados de homologación, facilitando los medios 
necesarios para la inspección. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir los ensayos de los materiales que estime oportunos al contratista, hasta un costo no 
superior al 1 % del valor del Presupuesto de adjudicación. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir que el contratista retire de las obras a cualquier empleado u operario por 
incompetencia, falta de subordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. 
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Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este Pliego, no releva a la contrata de su 
responsabilidad en la ejecución de las obras. 
 
3.6. REPLANTEO DE LAS INSTALACIONES.  REFERENCIAS 
Una vez el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las 
mismas, con especial atención en los puntos singulares. 
 
El Ingeniero Director proporcionará las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de las 
mismas, así como las referencias de los materiales que se utilizarán en las instalaciones 
 
Por la Dirección de la obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra o de los replanteos parciales que 
sean necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de los hitos, marcas, 
señales, estacas o referencias que se dejen en el terreno estando obligado a su conservación. 
 
Del replanteo de estas operaciones se levantará Acta por quintuplicado ejemplar, que firmarán la Dirección de Obra y el 
Contratista.  A este se le entregará un ejemplar firmado de cada una de dichas Actas. 
 
El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el Acta correspondiente 
quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 
 
3.7. PLAN DE INSTALACION 
Antes de transcurridos veinte días, a partir de la fecha de adjudicación de la obra, el Contratista presentará un plan de 
construcción completo, detallado y razonado, así como Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con los 
planos fijados en el contrato.  Este plan contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
- Fijación de las clases de obra que integran el proyecto, de acuerdo con la descripción y medición de las 
partidas presentes en la oferta, 
 
- Determinación de los medios necesarios.  Incluirá una relación del personal y maquinaria, con sus 
rendimientos medios, que el contratista se propone emplear en la ejecución de las obras. 
 
- Estimación, en días naturales, de los plazos parciales para la ejecución de las diversas clases de obras. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de proyecto. 
3.8. REVISION DEL PLAN DE INSTALACION 
Siempre y cuando sea conveniente, el plan de construcción será revisado por el Contratista en el modo y momento 
ordenado por el Ingeniero Director y, si lo aprueba el Promotor. el Contratista se adaptará estrictamente al plan 
revisado.  En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado para la terminación de la obra sea objeto de dicha 
revisión, si antes ha sido justificada plenamente la necesidad de tal ampliación de plazo de acuerdo con las 
disposiciones de los artículos de este Pliego. 
 
3.9. INICIACION Y EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 
Una vez firmada el Acta de Replanteo de la obra, según lo establecido en la Ley de Contratos del Estado se dará inicio 
a las obras, siendo la fecha del Acta de Replanteo la fecha oficial de comienzo de las obras, salvo especificación en 
contra en la mencionada Acta. 
 
El Contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia empleando aquellos medios y métodos de construcción que 
aseguren su terminación no más tarde de la fecha establecida para ello, o en la fecha a que se haya ampliado el tiempo 
estipulado originariamente para la terminación.  El contratista presentará a pió de obra toda la maquinaria y equipo que 
prometió durante la oferta y que el promotor crea necesario para ejecutar convenientemente el trabajo. 
 
El Contratista salvo aprobación por escrito del Director de la obra no podrá hacer ninguna alteración o modificación de 
cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación al proyecto como en las condiciones técnicas 
especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de la obra, a tenor de las 
facultades que al mismo se lo atribuyen en el resto de este Pliego de Condiciones. 
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3.10. SUBCONTRATACION DE OBRAS Y/O INSTALACIONES 
Durante la ejecución de las instalaciones otros contratistas podrán emplearse subcontratados por el Contratista 
principal. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
- Que se dé conocimiento por escrito al Director de la instalaciones del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que el Director de la obra lo autorice 
previamente. 
 
- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50 % del presente 
presupuesto total de obra principal.  En cualquier caso el contratante no quedará vinculado en absoluto ni 
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el Subcontratista, cualquier subcontratación de obras 
no eximirá al Contratista principal de ninguna de sus obligaciones respecto al contratante. 
 
3.11. OORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS 
En el caso de que esta situación exista, el Contratista deberá coordinar su trabajo con los otros Subcontratistas según las 
ordenes del Ingeniero Director.  Si el Ingeniero Director determinase que el Contratista principal no coordina su trabajo 
con el de los otros en la forma por el indicada: 
 
El Promotor se reserva el derecho de suspender todos los pagos hasta que el Contratista cumpla con dichas ordenes de 
coordinación. 
 
El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados al Promotor debido a cualquier reclamación o 
litigio de daños, así como por los costos y gastos a los que queda sujeto, sufra o incurra por no atender prontamente el 
Contratista a las ordenes del Ingeniero Director. 
 
En el caso de que el Contratista avise por escrito al Ingeniero Director de que otro Contratista no está coordinando su 
trabajo como es debido, el Ingeniero Director deberá investigarlo prontamente, y si encuentra que esto es cierto, deberá 
dar prontamente al otro Contratista las directrices necesarias para corregir la situación.  No obstante lo anterior, el 
promotor no será responsable ni de los daños ocurridos al Contratista por no atender prontamente otro Contratista las 
ordenes dadas por el Ingeniero Director. ni porque otro Contratista no ejecute debidamente su trabajo, quedando 
entendido que el Promotor no garantiza la responsabilidad y la eficacia de ningún Contratista ni Subcontratista.. 
 
En el caso de que el Contratista experimente algún daño por acto u omisión de otro que haya sido contratado por el 
Promotor para la realización de otros trabajos en la zona o para trabajos que pueda ser necesarios efectuar para la 
adecuada prosecución de la obra a ejecutar, así como por cualquier acto u omisión de cualquier Subcontratista, el 
perjudicado no tendrá derecho a indemnización del Promotor por los daños ocurridos.  No obstante lo anterior, el 
perjudicado tendrá derecho a indemnización del otro Contratista por virtud de provisión similar a la que se expone a 
continuación. 
 
Si cualquier otro Contratista contratado por el Promotor para ejecutar trabajos en la zona de la obra de este proyecto, 
fuera perjudicado por acto u omisión del Contratista de este proyecto o uno de los subcontratistas, este reembolsará al 
perjudicado todos los daños ocurridos, e indemnizará y liberará de responsabilidad al Promotor por todas estas 
reclamaciones. 
 
3.12. FACULTADES DEL INGENIERO DIRECTOR Y DISPOSICION DE MEDIOS 
El Ingeniero Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue inadecuado y podrá exigir los que 
razonablemente considere necesarios. 
 
La maquinaria, restantes medios y personal determinados en 2.5. quedarán afectos a la obra y en ningún caso el 
Contratista podrá retirarlos sin autorización expresa del Ingeniero Director. 
 
El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal técnico siempre que el Ingeniero 
Director lo estime necesario para el desarrollo de las obras en el plazo establecido.  Estos aumentos no podrán ser 
retirados sin la autorización expresa del Ingeniero Director. 
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  Se levantará un Acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden afectos a la obra 
 
La aceptación del plan y relación de medios propuestos por el Contratista, no implica exención alguna 
 
 de responsabilidad para el mismo, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
3.13. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará una persona que asuma la Jefatura de la Obra 
que se ejecute, y que actuará como representante suyo ante la Dirección de la Obra y el Promotor, a todos los efectos 
que se requieran durante la ejecución de las instalaciones.  Dicho representante deberá residir en un punto próximo a 
los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la Obra. 
 
3.14. MEDIOS Y MÉTODOS DE INSTALACION 
A menos que se indique expresamente en los Planos y documentos contractuales, los medios y métodos de instalación 
serán elegidos por el Contratista, si bien reservándose el Ingeniero Director el derecho de rechazar aquellos métodos y 
medios propuestos por el Contratista que: 
 
- Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personal o bienes. 
 
- Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato. 
 
- Dicha aprobación del Ingeniero Director o en su caso su silencio, no eximirá al Contratista de la obligación 
a cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el Contrato, en el caso de que el Ingeniero Director rechace los 
medios y métodos del Contratista, esta decisión no se considerará como una base de reclamaciones como 
daños causados. 
 
3.15. MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES NECESARIAS 
El Director de la obra, de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material 
suministrado y confirmar que permite una instalación correcta.  La vigilancia y conservación del material será por 
cuenta del contratista.  Así mismo el Contratista será responsable de la procedencia de los materiales, sobre la cual el 
Director de la obra le podrá pedir justificación de la misma. 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, no 
tuvieran la preparación en él exigida o cuando a falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objetivo, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para qua, a su costa, los 
reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosas, pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 
recibirán, pero con la rebaja de precio que el mismo determine, a menos que el Contratista prefiera sustituirlos. 
 
3.16. AGUA 
El Contratista tendrá obligación. si fuese necesario, de montar y conservar por su cuenta un suministro de agua, tanto 
para las obras como para el uso del personal, instalando y conservando los elementos precisos a tal fin. 
3.17. ENERGIA ELÉCTRICA 
El suministro de energía eléctrica será por cuenta del Contratista 
3.18. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
El Contratista quedará obligado a señalar a su costa, las obras objeto del Contrato con arreglo a las instrucciones del 
Ingeniero Director. 
 
3.19. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
El Contratista quedará obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al final de las instalaciones todas las 
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edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 
 
Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de obra, en lo que se refiere a su ubicación 
y dimensiones- 
3.20. MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA 
El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de 
construcción, y almacenará y protegerá contra incendios todas las materias inflamables, cumpliendo todos los 
reglamentos aplicables. 
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario construirá y conservará a su costa, todos los pasos y caminos 
provisionales, seriales de tráfico y todos los recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito 
dentro de las obras. 
 
El Contratista tomará a su expensas las medidas oportunas para que no se interrumpa el tráfico en las vías existentes, 
dedicando especial atención a este respecto. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario, tanto la ejecución de las obras necesarias para desvío de tráfico, como la señalización 
provisional. 
3.21. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos bajo tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios 
metálicos y evitarán el uso innecesarios de objetos de metal, los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, 
etc.... que se utilicen no deben ser de material conductor.  Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará 
calzado aislante o al menos sin herrajes o clavos en las suelas. 
 
El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas y 
prendas de seguridad exigidas para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta 
aislante, etc... Pudiendo el Director de las instalaciones suspender los trabajos. si estima que el personal de la contrata 
está expuesto a peligros. 
 
El Director de las instalaciones podrá exigir del contratista, ordenándolo por escrito, el cose en la obra de cualquier 
empleado u obrero, que por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la 
integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
Todas lo anteriormente expuesto será extensible en su caso al Subcontratista si existiese. 
 
El Director de la obra podrá exigir al contratista en cualquier momento, antes o después del comienzo de las obras, que 
presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de la Seguridad Social de todo tipo en la 
forma legalmente establecida, y en su caso de la subcontrata. 
 
3.22. SEGURIDAD PUBLICA 
El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las operaciones y usos de equipos, para proteger a las 
personas, animales y cosas de peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales 
accidentes se ocasionaran. 
 
El Contratista formalizará y mantendrá con una Compañía de Seguros una póliza que proteja suficientemente a su 
empresa y a sus empleados u obreros, frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc.... en que uno 
u otros pudieran incurrir para con el contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
El importe que deberá de cubrir esta póliza será como mínimo de 600.000 €. 
 
3.23. INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 
El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias provisionales, adaptadas al número de obreros 
y a las características exigidas por las Autoridades Locales y Nacionales, Las citadas instalaciones serán revisadas y en 
su caso aprobadas por escrito por el Ingeniero Director, a la terminación de las obras serán retiradas estas instalaciones, 
procediéndose a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso estos limpios y libres de 
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inmundicias. 
 
3.24. RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES 
A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Ingeniero Director, el Contratista retirará todas sus 
instalaciones, herramientas, materiales, etc... y procederá a la limpieza general de la obra. 
3.25. COMPROBACION DE LAS INSTALACIONES 
Antes de verificarse la recepción provisional y definitiva de las instalaciones, se someterán todas ellas a las pruebas 
habituales en este tipo de instalaciones, y se procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos si fuera 
necesario, todo ello con arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director, siempre que su costo, junto con los de 
recepción provisional y definitiva. no exceda del 1 % del presupuesto de ejecución material será por cuenta del 
adjudicatario de las obras. 
 
Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma antes indicada, quien facilitará todos los 
medios que para ello se requieran, y se entiende que no están verificadas totalmente las obras hasta que no den 
resultados satisfactorios. 
 
Si el Ingeniero Director exigiera mayor número de ensayos que los especificados en este Pliego y dieran resultados 
positivos, su costo será por cuenta del Promotor. 
 
También será por cuenta del Contratista, los asientos y averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas, y 
procedan de la mala construcción o falta de precauciones, 
 
La recepción parcial o total de los materiales e instalaciones antes de la Recepción Provisional, no exime al Contratista 
de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de Recepción Provisional y Definitiva. 
 
3.26. RECEPCION PROVISIONAL DE LAS INSTALACIONES 
Una vez terminadas las instalaciones se procederá a su reconocimiento, realizándose las pruebas y ensayos que ordene 
el Ingeniero Director. 
 
Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras, contándose a partir de esta fecha el Plazo 
de Garantía. 
 
Si los resultados no fueran satisfactorios, y no procediese recibir las instalaciones, se hará constar en Acta, y se 
concederá al Contratista un plazo razonable, firmado por el Ingeniero Director, para que corrija las deficiencias 
observadas, transcurrido el cual, deberá procederse de nuevo a su reconocimiento, y a pruebas y ensayos si el Ingeniero 
Director los estima necesarios, para llevar a efecto la Recepción Provisional.  Los costos de reparación y subsanación 
de los defectos, así como los ensayos y pruebas serán, en este caso, de cuenta del Contratista. 
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, o no hubiera cumplido estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el Contrato, con perdida de fianza y garantía si la hubiera. 
 
3.27. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES 
De forma análoga a la Recepción Provisional, se procederá a la recepción Definitiva, teniendo lugar una vez 
transcurrido el plazo de garantía. 
 
3.28. GASTOS E IMPUESTOS 
El Contratista presentará antes de la liquidación de las instalaciones las pruebas fehacientes de haber liquidado los 
impuestos de Derechos Reales y Timbre, pagos realizados del IVA. durante el período de duración del Contrato, de 
Obra, Certificado de estar al día en el pago de los restantes impuestos de la Hacienda Pública, as! como con la 
Seguridad Social. 
 
Igualmente podrán ser de cuenta y cargo del Contratista, si así se hace constar en Contrato, los gastos que originen los 
anuncios en periódicos, tanto oficiales como privados, referentes a las instalaciones adjudicadas, así como los de toda 
clase de contribución e impuestos fiscales de cualquier orden, estatal, autonómico, provincia, municipal o local que 
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graven la obra a ejecutar o su contratación y los documentos a que ello de lugar, 
 
El Promotor podrá exigir, para su exhibición y comprobación, del adjudicatario de las instalaciones comprobantes de 
pago citados, pudiendo retener de las certificaciones el importe aproximado de los impuestos o seguros sociales que no 
se le hubiese demostrado haber satisfecho. 
 
En ningún caso podrá ser causa de revisión de precios la modificación del sistema tributario vigente. 
 
3.29. FIANZA 
Se constituirá de acuerdo con las normas que se fijen en las bases del Contrato o subasta. 
 
3.30. PLAZOS DE EJECUCION 
El Plazo de ejecución será el que se estipule en las bases del concurso o subasta, o en su caso, el indicado en la 
Memoria del presente Proyecto. 
 
3.31. PRORROGAS 
Si se solicitara una demora de plazo esta se le otorgará al Contratista cuando la demora en la terminación del trabajo sea 
debida a: 
 
- Actos u omisiones del Promotor. 
- Actos u omisiones de otros Contratistas de otras instalaciones u obras que afecten a las instalaciones objeto 
de este Proyecto. 
 
Para tener opción a la prorroga del plazo el Contratista debe comunicar por escrita al Ingeniero Director cualquier 
circunstancia que pueda afectar al plazo indicado, indicando a que parte de la instalación afecta y en que sentido. 
 
Esta comunicación le será entregada a la Dirección de Obra dentro de los diez días siguientes de haber ocurrido dicha 
circunstancia. 
 
3.32. MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
El Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o 
durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las instalaciones, aunque no 
se hayan previsto en el Proyecto, y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación generándose, 
en su caso, los correspondientes precios contradictorios a que hubiera lugar. 
 
También podrá introducir el Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, aquellas modificaciones que produzcan 
aumento o disminución. y aún supresión, de las cantidades de obra medidas en el presente Presupuesto. 
 
Todas las modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios de Contrato, sin ulteriores 
revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más o menos de un veinticinco por ciento. 
 
En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación de precios, ni a indemnización de ningún género por 
supuestos perjuicios que pueda ocasionar la modificación en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 
 
3.33. DAÑOS POR FUERZA MAYOR 
Se interpretará los casos de fuerza mayor con arreglo a los preceptos vigentes para la contratación de Obras Públicas. 
 
Estos casos de fuerza mayor podrán dar lugar a una ampliación del plazo de ejecución que se fijará por el Ingeniero 
Director después de oír al Contratista, y siempre y cuando no hubieran podido ser evitados de haberse tomado las 
oportunas medidas o no haber existido retrasos previos. 
 
3.34. PLAZO DE GARANTIA 
Es aquel al final del cual se llevará a cabo la Recepción Definitiva de las Obras, siendo de cuenta del Contratista la 
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conservación y reparación de las obras, así como todos los desperfectos que pudiesen ocurrir desde la terminación de 
estas hasta que se efectúe la Recepción Definitiva. 
 
El plazo de garantía será de un año (1) a partir de la fecha de Recepción Provisional. 
 
Durante este periodo el Contratista garantizará al Promotor de las instalaciones, contra toda reclamación de terceros, 
fundada por causa y/o por ocasión de la ejecución de las obras y/o instalaciones, 
 
3.35. PRECIOS UNITARIOS 
Precios de proyecto. 
Los Precios unitarios comprenderán las partidas que se especifiquen en la descomposición del Cuadro de Precios 
Número Dos, y además todas aquellas que, aún no especificándose se incluyen en la denominación del precio según las 




En el caso de que haya que ejecutar instalaciones u obras no previstas en el Proyecto se establecerán de acuerdo entre el 
Promotor, la Dirección de Obra y el Contratista los precios contradictorios que han de regir para dichas unidades de 
obra, levantándose relaciones en las que figuren los precios unitarios descompuestos en sus elementos en la misma 
forma en que se hizo para loa precios que sirvieron de base al Proyecto e indicando en dichas relaciones las partes de 
obra en que son de aplicación dichos precios; levantándose la correspondiente Acta de Precios Contradictorios. 
 
Alos precios contradictorios es serán de aplicación los mismos porcentajes de gastos generales, beneficio industrial y 
coeficiente K que a los restantes precios del Proyecto. 
 
3.36. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la práctica del replanteo 
general o su comprobación y de los replanteos parciales, de los ensayos de materiales y ensayos en obra de los 
elementos e instalaciones terminados en el número y tipo especificados en los capítulos correspondientes de este 
Pliego; los de construcción, desmonte y retirada de las instalaciones o construcciones auxiliares, los de protección de 
materiales y la propia obra contra todo deterioro; los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y evacuación de 
desperdicios y basura, y los de limpieza general para la recepción de la obra. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales necesarios para las mediciones periódicas, para la 
redacción de las certificaciones, y los ocasionados por la medición final y los de pruebas, ensayos, reconocimiento y 
tomas de muestras para las recepciones totales o parciales, provisionales o definitivas, de las obras, según el número y 
tipo de ensayos expuestos en los apartados correspondiente. 
 
En los casos de rescisión de contrato. cualquiera que sea la causa que lo motive, será de cuenta del Contratista los 
gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las obras y de las actas notariales que sea preciso 
levantar. 
 
3.37. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que los correspondan y todos los daños que 
causen con la perturbación del tráfico de las vías públicas, el establecimiento de almacenes, talleres y/o depósitos, los 
que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y 
desviación de cauces y finalmente, los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras, así 
como las indemnizaciones por extracción de materiales u ocupar terrenos con vertederos. 
 
3.38. INDEMNIZACIONES Y COSTOS POR CUENTA DEL PROMOTOR 
Los costos e indemnizaciones que se deriven de la necesidad de reubicar o modificar instalaciones existentes, tales 
como líneas eléctricas, tuberías, etc.., de propiedad privada o pública, no integrantes del Proyecto, correrán a cargo del 
Promotor, estando el Contratista obligado a realizar los trabajos necesarios para ello, previo acuerdo del precio 
contradictorio. 
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3.39. PAGO DE LAS OBRAS 
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán mensualmente, contendrán 
solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en plazo a que se refieren. 
 
Serán por cuenta del contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas y/o enterradas. 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo máximo de quince 
días. 
 
El Director de la obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de documentos 
provisionales de buena cuenta. ratificables por la liquidaci6n definitiva o por cualquiera de las certificaciones 




El Ingeniero Director podrá abonar a cuenta, en casos justificados, acopios de materiales.  Salvo circunstancias 
excepcionales solo se abonarán los siguientes materiales y los siguientes porcentajes máximos del importe del material 
puesto en obra: 
 
Abono máximo = 25 % 
 
3.41. AGOTAMIENTOS 
Los agotamientos no se abonarán independientemente siempre que estén contemplados en la correspondiente 
Justificación de Precios de la unidad en cuestión, del presente Proyecto. 
 
3.42. ENTIBACIONES 
Las entibaciones que sea preciso ejecutar no se abonarán independientemente, pues su precio está incluido en los 
precios unitarios del Cuadro de Precios Número Uno del presente Proyecto donde se pueden presentar. 
 
3.43. ENSAYOS 
Los ensayos de control y recepción serán por cuenta del Contratista hasta los límites marcados en los capítulos 
anteriores.  Pasado aquel límite los que den resultado positivo serán de cuenta del Promotor y los negativos de cuenta 
del Contratista. 
 
El presupuesto total de ensayos a cargo del Contratista no podrá exceder del uno por ciento (l%) del presupuesto de 
adjudicación de la obra, salvo manifiestas irregularidades en la instalación por parte del Contratista. 
 
3.44. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
 
Al contratista ejecutor de las obras, se le considera en conocimiento del Reglamento nacional del Trabajo en las 
Industrias de la Construcción (Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de Abril de 1.946), del Reglamento de Seguridad 
en la Industria de la Construcción (Ordenes de 20 de Mayo de 1.952 y 23 de Septiembre de 1.966), de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de Marzo de 1.971) y de la Responsabilidad General por 
Negligencias en la Industria de la Construcción (Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo) y de que viene 
obligado a cumplimentar y a tomar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física 
de las personas, tanto integrantes de la obra, como ajenas a ella. 
 
Las instalaciones de acometida eléctrica provisional de obra dado el deterioro que sufren, averías en la aparamenta por 
sobrecargas y cortocircuitos, deterioros graves en los conductores, conexiones eléctricas sin seguridad alguna, puenteo 
de automáticos, requieren para mantener la seguridad una verificación y mantenimiento periódico por personal 
competente (instalador eléctrico autorizado) y en particular una comprobación de resistencia de puesta a tierra. El 
instalador eléctrico será responsable de mantener la instalación en condiciones de seguridad. 
 
3.45. REVISIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS A EFECTUAR POR PARTE 
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DE INSTALADORES, DE MANTENEDORES Y/O DE ORGANISMOS DE CONTROL. 
 
Todos los receptores deberán disponer del marcado CE, y certificados correspondientes de seguridad en máquinas. 
 
A los efectos de lo dispuesto en la instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de 
Elevación y Manutención referente a Grúas Torres desmontables para obras, apdo. 7, y la Norma UNE 58-101-80, parte 
II, “Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las Grúas Torre desmontables para obra. 
Condiciones de instalación y utilización, se debe redactar proyecto técnico específico de instalación de la misma, donde 
se definirán las condiciones técnicas, de instalación y mantenimiento de dicho receptor, quedando las mismas fuera del 





3.46. CERTIFICADOS, DOCUMENTACIÓN Y LISTADO DE ELEMENTOS SUJETOS A HOMOLOGACIÓN. 
 





- Homologaciones de elementos, que a petición de la Dirección o el Organismo Competente, sean solicitados. 
- Boletín de Instalación, por Empresa Autorizada. 
- Certificado fin de obra. 
- Contrato de Mantenimiento (si se requiere). 
 
3.47. LIBRO DE ORDENES 
 
El director técnico de la instalación, deberá tener en la obra un libro de órdenes, en el cual anotará todas las anomalías 








       
 





























P R E S U P U E S T O 
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4. PRESUPUESTO 
4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL L.S.M.T. 
 
MEDICION   UD   DESCRIPCION  PRECIO IMPORTE 
          
     PRESUPUESTO PARCIAL  ENTRONQUE A/S      
          
               1     UD   CRUCETA SOPORTE BOTELLAS Y AUTOVALVULAS.            195,40 €           195,40 € 
          
               1     UD   JUEGO FIJACION CONDUCTORES AL APOYO, COMPUESTO POR:      
               3     ml   Tubo acero galvanizado 90              45,70 €           137,10 € 
               3     Ud   Herraje fijación tubo a columna              33,20 €             99,60 € 
               3     Ud   Herraje fijación cable a columna              33,20 €             99,60 € 
               1     p/a   medios auxiliares, material de trabajo y preparación cables              25,00 €             25,00 € 
          
               1     UD   JUEGO (3) PARARRALLOS AUTOVALVULARES 24 KV, COMPUESTO POR:      
               3     Ud   Autovalvulas 24 Kv 10 KA            254,00 €           762,00 € 
             15     ml   Conductor Cu aislado 0,6/1KV 1x50 mm2                 4,50 €             67,50 € 
               3     ml   varilla Cu 8 diametro                3,80 €             11,40 € 
               1     Ud   Pica T.T. 14,6 mm2 y 2 m de longitud + grapa                4,50 €               4,50 € 
             15     Ud   abrazaderas nº 21                1,60 €             24,00 € 
               1     p/a   medios auxiliares, material de trabajo y preparación cables              50,00 €             50,00 € 
          
               1     UD   JUEGO (3) TERMINALES CABLE SECO EXTERIOR 24 KV, COMPUESTO POR:      
               3     Ud   terminal Elastimold              12,50 €             37,50 € 
               1     p/a   medios auxiliares, material de trabajo y preparación cables            100,00 €           100,00 € 
               1     Ud   conexión a tomas de tierra de herrajes en columna            100,00 €           100,00 € 
               1     Ud   conexión a línea aerea y marcado de fases colores verde, amarillo, marrón            100,00 €           100,00 € 
          
    Total presupuesto ejecución material   1.813,60 €
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 El presente presupuesto asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS 
 
 
MEDICION      PRECIO IMPORTE 
         
     PRESUPUESTO PARCIAL L.S.M.T. 1243 m      
         
100    ML ZANJA  EN ASFALTO PARA M.T. SIN REPOSICION, COMPUESTO POR:      
100    ml zanja 0,60x1,00 m, excavación por medios mecánicos              50,60 €        5.060,00 € 
400    ml tubo DPN 160, tendido en zanja                6,30 €        2.520,00 € 
24,00    m3 hormigón H=175              12,60 €           302,40 € 
100    ml cinta atención al cable                0,10 €             10,00 € 
24,00    m3 relleno zahorra, compactación por medios mecánicos              10,30 €           247,20 € 
10,00    m3 terminación de aglomerado asfáltico              22,70 €           227,00 € 
         
1.143    ML ZANJA  EN ACERA PARA M.T. SIN REPOSICION, COMPUESTO POR:      
1.143    ml zanja 0,60x1,00 m, excavación por medios mecánicos              50,60 €      57.835,80 € 
114,30    m3 arena lavada para tendido de cables eléctricos              15,40 €        1.760,22 € 
114,30    m3 arena lavada para cubrir cables eléctricos              15,40 €        1.760,22 € 
1.143    ml Placa señalización cables y protección mecánica, enlazable                2,65 €        3.028,95 € 
1.143    ml tubo DPN 160, tendido en zanja para señalización y control                6,30 €        7.200,90 € 
1.143    ml cinta atención al cable                0,10 €           114,30 € 
685,80    m3 relleno zahorra, compactación por medios mecánicos              10,30 €        7.063,74 € 
28,58    ud Prueba de compactación de terreno               6,50 €           185,74 € 
1.143    ml colocación baldosa 0,80 ancho              10,88 €      12.435,84 € 
         
1.400    ML LINEA CABLE HEPRZ1 12/20 KV 3 (1X240) mm2, COMPUESTO POR:      
4.200    ml cable aislamiento seco 12/20 KV HEPRZ1 1x240 mm2, tendido en zanja                8,60 €      36.120,00 € 
1.400    Ud encintado identificación cables colores marrón, amarillo, verde                0,50 €           700,00 € 
1.400    Ud encintado mazo cables color negro                0,50 €           700,00 € 
         
30    UD JUEGO (3) TERMINALES PASATAPAS 400 A ATORNILLADOS, COMPUESTO POR:     
90    Ud terminal en "T" marca  3M referencia 93EE965-4/240 roscado  y  apantallado             260,90 €      23.481,00 € 
30    medios auxiliares, material de trabajo y preparación cables            100,00 €        3.000,00 € 
30    Ud conexión a tomas de tierra de herrajes en C.T.              50,00 €        1.500,00 € 
30    Ud conexión a cabinas y marcado de fases colores marrón, amarillo, verde              50,00 €        1.500,00 € 
         
1    MEDICION DE RADAR COMPROBACION DE CABLES, COMPUESTO POR:      
1    Comprobación de radar         2.500,00 €        2.500,00 € 
1    Ud preparación de puntas de cable para medición            200,00 €           200,00 € 
1    Ud señalización de zona durante los trabajos            200,00 €           200,00 € 
          
    Total presupuesto ejecución material   169.653,31 €
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5. PLANOS  
5.1. SITUACIÓN  
5.2. PLANTA GENERAL  
5.3. DETALLE DE LAS ZANJAS  
5.4. PUESTA A TIERRA  
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1  OBJETO 
El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los 
posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación 
de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. 
Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en 
cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato 
2  CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de construcción de “Líneas Aéreas, que 
se realizan dentro del Negocio de Distribución de Iberdrola (NEDIS). 
3  NORMATIVA APLICABLE 
3.1  Normas Oficiales 
• La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de 
recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del 
mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 
• Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
• Decreto 2413/1973 del 20 de setiembre. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias 
• Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 
• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
• Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 
• Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
• Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores 
• Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección personal 
• Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de trabajo 
• Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI 
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• Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la vigencia de 
este documento 
 
3.2  Normas Iberdrola 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS 
• MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas” 
• Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, 
cuya relación se adjuntará a la petición de oferta. 
4  DESARROLLO DEL ESTUDIO 
4.1  Aspectos generales 
El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada formación y adiestramiento de todo el 
personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios 
. Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en 
caso de accidente y que han sido contratado los servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos 
servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan establecido, 
informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas 
preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
 
4.2  Identificación de riesgos 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se incorporan en los Anexos los 
riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, como 
etapa común para toda obra nueva. 
En el Anexos 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de Líneas aéreas 
 
4.3 Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos 
En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos 
en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a continuación : 
• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y medios 
de seguridad colectiva 
• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento 
• Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno 
• Establecer zonas de paso y acceso a la obra 
• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior de la 
misma 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 
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• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y reglamentarios 
• Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados 
• Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos 
4.4  Protecciones 
 
⇒  Ropa de trabajo: 
♦ Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista 
 
⇒ Equipos de protección. Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso 
más frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá seleccionar aquellos que 
sean necesarios según el tipo de trabajo. 
♦ Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
• Calzado de seguridad  
• Casco de seguridad 
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
• Guantes de protección mecánica 
• Pantalla contra proyecciones 
• Gafas de seguridad 
• Cinturón de seguridad 
• Discriminador de baja tensión 
 
♦ Protecciones colectivas 
• Señalización: cintas, banderolas, etc. 
• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar 
 
 
⇒ Equipo de primeros auxilios: 
♦ Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado en 
el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa Contratista 
⇒ Equipo de protección contra incendios: 
♦  Extintores de polvo seco clase A, B, C 
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4.5  Características generales de la obra 
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres o 
servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras. 
4.5.1 Descripción de la obra y situación. 
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el Anexo AVISO PREVIO. 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo los medios de transporte 
y traslado más adecuados a la orografía del terreno. 
4.5.2  Suministro de energía eléctrica 
 No se ha previsto su necesidad 
4.5.3   Suministro de agua potable 
 No se ha previsto su necesidad 
4.5.4  Servicios higiénicos 
 No se ha previsto su necesidad 
4.6  Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 
 No se ha previsto su necesidad 
4.7  Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores 
En el Anexo 1 se recogen las medidas especificas para las etapas de pruebas y puesta en servicio de la instalación, en 
las que el riesgo eléctrico puede estar presente. 
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ANEXO 1 
 
Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 
 
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la puesta en servicio de las instalaciones y las medidas 
preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos 
 
 
Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Pruebas y puesta en servicio • Golpes 
 
• Heridas 




• Contacto eléctrico directo 
e indirecto en AT y BT. 
Arco eléctrico en AT y 
BT. Elementos candentes y 
quemaduras 
 
• Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
• Adecuación de las cargas 
• Control de maniobras Vigilancia 
continuada. Utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
• Coordinar con la Empresa 
Suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar  
• Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
eléctricas 
• Aplicar las 5 Reglas de Oro 
• Apantallar en caso de proximidad 
los elementos en tensión 
• Informar por parte del Jefe de 
Trabajo a todo el personal, la 
situación en la que se encuentra la 
zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión 
más cercanos v 
 




Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes 
• Heridas 
• Caídas de objetos 
• Atrapamientos 
 
• Mantenimiento equipos 
• Utilización de EPI´s 
• Adecuación de las cargas 
• Control de maniobras Vigilancia 
continuada. Utilización de EPI´s 
2. Excavación y hormigonado • Caídas al mismo nivel 
• Caídas a diferente nivel
• Caídas de objetos 
• Desprendimientos 
• Golpes y heridas 
• Oculares,cuerpos 
extraños 





• Orden y limpieza 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Entibamiento 
• Utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
 
• Vallado de seguridad 
Protección huecos 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
3. Montaje, izado y armado • Caídas desde altura 
 
 
• Desprendimiento de 
carga 
• Rotura de elementos de 
tracción 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Revisión de elementos de elevación y 
transporte 
• Dispositivos de control de cargas y 
esfuerzos soportados 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
4. Cruzamientos 
 
• Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Sobresfuerzos 
• Riesgos a terceros 
 
• Eléctrico 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Vigilancia continuada y señalización de  
riesgos 
• Colocación de pórticos y protecciones 



















Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
5. Tendido de conductores • Vuelco de maquinaria 
 
 
• Caídas desde altura 
 
 
• Riesgo eléctrico 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Sobresfuerzos 
 
• Riesgos a terceros 
• Acondicionamiento de la zona de ubicación 
, anclaje  correcto de las maquinas de 
tracción. 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Puesta a tierra de los conductores y 
señalización de ella 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Vigilancia continuada y señalización de  
riesgos 
6. Tensado y engrapado • Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Sobresfuerzos 
• Riesgos a terceros 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Vigilancia continuada y señalización de  
riesgos 































AVISO PREVIO (RD 1627/97) 
 
Nº DE REGISTRO      FECHA AVISO 
DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA:______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROMOTOR (NOMBRE Y DIRECCIONES):_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
TIPO DE OBRA:_______________________________________________________________________ 
PROYECTISTA (NOMBRE/S Y DIRECCIÓN/NES):___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE Y DIRECCIONES: ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA 
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA 
Nº MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA 
Nº PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y  
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS (C), SUBCONTRATISTAS (SC) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS (A) EN LA OBRA: 
NOMBRE Y DIRECCIÓN ................................................................................................................ ?. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN ............................................................................................................... ?. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN............................................................................................................... ?.. 
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1  OBJETO 
El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los 
posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de 
los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. 
Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en 
cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato 
2  CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de construcción de “Líneas Subterraneas, 
que se realizan dentro del Negocio de Distribución de Iberdrola (NEDIS). 
3  NORMATIVA APLICABLE 
3.1  Normas Oficiales 
• La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de 
recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del 
mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 
• Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
• Decreto 2413/1973 del 20 de setiembre. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias 
• Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 
• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
• Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 
• Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
• Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores 
• Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección personal 
• Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de trabajo 
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• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI 
• Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la vigencia de este 
documento 
 
3.2  Normas Iberdrola 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS 
• MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas” 
• Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, 
cuya relación se adjuntará a la petición de oferta. 
 
4  DESARROLLO DEL ESTUDIO 
4.1  Aspectos generales 
El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada formación y adiestramiento de todo el 
personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará 
que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido contratado los 
servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en 
lugares estratégicos de la obra. 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan establecido, 
informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas 
preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
4.2  Identificación de riesgos 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se incorporan en los Anexos los 
riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, como 
etapa común para toda obra nueva. 
En el Anexos 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de Líneas Subterraneas 
 
4.3 Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos 
En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos 
en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a continuación : 
• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y medios 
de seguridad colectiva 
• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento 
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• Establecer zonas de paso y acceso a la obra 
• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior de la 
misma 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 
• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y reglamentarios 
• Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados 
• Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos 
 
4.4  Protecciones 
⇒  Ropa de trabajo: 
♦ Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista 
⇒ Equipos de protección. Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más 
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean 
necesarios según el tipo de trabajo. 
♦ Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
• Calzado de seguridad  
• Casco de seguridad 
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
• Guantes de protección mecánica 
• Pantalla contra proyecciones 
• Gafas de seguridad 
• Cinturón de seguridad 
• Discriminador de baja tensión 
 
♦ Protecciones colectivas 
• Señalización: cintas, banderolas, etc. 
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⇒ Equipo de primeros auxilios: 
♦ Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado en 
el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa Contratista 
⇒ Equipo de protección contra incendios: 
♦  Extintores de polvo seco clase A, B, C 
4.5  Características generales de la obra 
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres o 
servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras. 
4.5.1 Descripción de la obra y situación. 
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el AVISO PREVIO. 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo los medios de transporte y 
traslado más adecuados a la orografía del terreno. 
4.5.2  Suministro de energía eléctrica 
 No se ha previsto su necesidad 
4.5.3   Suministro de agua potable 
 No se ha previsto su necesidad 
4.5.4  Servicios higiénicos 
 No se ha previsto su necesidad 
4.6  Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 
 No se ha previsto su necesidad 
 
4.7  Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores 
En el Anexo 1 se recogen las medidas especificas para las etapas de pruebas y puesta en servicio de la instalación, en 
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ANEXO 1 
 
Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 
 
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la puesta en servicio de las instalaciones y las medidas 
preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos 
 
 
Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Pruebas y puesta en servicio • Golpes 
 
• Heridas 




• Contacto eléctrico directo 
e indirecto en AT y BT. 
Arco eléctrico en AT y 
BT. Elementos candentes y 
quemaduras 
 
• Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
• Adecuación de las cargas 
• Control de maniobras Vigilancia 
continuada. Utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
• Coordinar con la Empresa 
Suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar  
• Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
eléctricas 
• Aplicar las 5 Reglas de Oro 
• Apantallar en caso de proximidad 
los elementos en tensión 
• Informar por parte del Jefe de 
Trabajo a todo el personal, la 
situación en la que se encuentra la 
zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión 














Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes 
• Heridas 
• Caídas de objetos 
• Atrapamientos 
 
• Mantenimiento equipos 
• Utilización de EPI´s 
• Adecuación de las cargas 
• Control e maniobras 
Vigilancia continuada 
       Utilización de EPI´s 
2. Excavación, hormigonado y 
obras auxiliares 
• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a diferente nivel
 
• Exposición al gas 
natural 
• Caídas de objetos 
• Desprendimientos 
• Golpes y heridas 
• Oculares, cuerpos 
extraños 








• Orden y limpieza 
 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Identificación de canalizaciones 
Coordinación con empresa gas 
• Utilización de EPI´s 
• Entibamiento 
• Utilización de EPI´s 
• Utilización de EPI´s 
 
• Vallado de seguridad, 
protección huecos, información sobre 
posibles conducciones 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Vigilancia continuada de la zona donde se 
esta excavando 
3. Izado y acondicionado del 
cable en apoyo LA 
• Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 































Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 
4. Tendido, empalme y  
terminales de conductores 
• Vuelco de maquinaria 
 
• Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Sobresfuerzos 
• Riesgos a terceros 
 
• Quemaduras 
• Acondicionamiento de la zona de ubicación , 
anclaje  correcto de las maquinas de 
tracción. 
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según. Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
• Vigilancia continuada y señalización de  
riesgos 
• Utilización de EPI´s 
5. Engrapado de soportes en 
galerías 
• Caídas desde altura 
 
 
• Golpes y heridas 
• Atrapamientos 
 
• Caídas de objetos 
• Sobresfuerzos  
• Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 
• Utilización de EPI´s 
• Control de maniobras y vigilancia 
continuada 
• Utilización de EPI´s 
• Utilizar fajas de protección lumbar 
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AVISO PREVIO (RD 1627/97) 
 
Nº DE REGISTRO      FECHA AVISO 
DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA:______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROMOTOR (NOMBRE Y DIRECCIONES):_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
TIPO DE OBRA:_______________________________________________________________________ 
PROYECTISTA (NOMBRE/S Y DIRECCIÓN/NES):___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE Y DIRECCIONES: ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA 
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA 
Nº MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA 
Nº PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y  
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS (C), SUBCONTRATISTAS (SC) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS (A) EN LA OBRA: 
NOMBRE Y DIRECCIÓN ................................................................................................................ ?. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN ............................................................................................................... ?. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN............................................................................................................... ?.. 





































C.T. PREFABRICADO DE 250 KVA  
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1 MEMORIA 
 
1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS  
1.1.1 TITULAR  
 
El Centro de transformación se tramita inicialmente a nombre de UPCT . 
 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual deberán 
expedirse las autorizaciones. 
 
 
1.1.2 EMPLAZAMIENTO  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Murcia. 
 
1.1.3 LOCALIDAD  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Cartagena.. 
 
1.1.4 POTENCIA UNITARIA DE CADA TRANSFORMADOR Y POTENCIA TOTAL EN KVA  
 
· Potencia del transformador 1:  250 kVA 
 
1.1.5 TIPO DE TRANSFORMADOR  
 
· Refrigeración del transformador 1: aceite 
 
1.1.6 VOLUMEN TOTAL EN LITROS DE DIELÉCTRICO  
 
· Volumen de dieléctrico 
transformador 1: 240 l 
 
· Volumen total de dieléctrico: 240 l 
 
1.1.7 PRESUPUESTO TOTAL  
 
· Presupuesto total: 30.180,40 € 
 
1.2 OBJETO DEL PROYECTO  
 
Este proyecto tiene por objeto definir las características de un Centro destinado al suministro de energía 
eléctrica, así como justificar y valorar los materiales empleados en el mismo. 
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• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10- 
84. 
• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el nuevo 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITCLAT 
01 a 09 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 
842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de Septiembre de 2002. 
• Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 
10 de Marzo de 2000. 
• Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 
de Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 
• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 
Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 
• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 
• NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 
• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
• Ordenanzas Municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
• Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 
• Normas Particulares de IBERDROLA. 
• Normas Particulares de la Compañía Suministradora, de acuerdo con proyecto 
tipo MT 2.51.01 de Septiembre de 2.003. 
• Normas y recomendaciones CEI y RU, relativas al diseño de edificios 
prefabricados y aparamenta eléctrica. 
• Contenidos mínimos en proyectos (Resolución de 3 de Julio de 2.003 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas). 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
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trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 




- Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 
 
· CEI 61330 UNE-EN 61330 
Centros de Transformación prefabricados. 
 
· RU 1303A 
Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 
 
· NBE-X 
Normas básicas de la edificación. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 
 
· CEI 60694 UNE-EN 60694 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 
 
· CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 
 
· CEI 60298 UNE-EN 60298 
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 
kV e inferiores o iguales a 52 kV. 
 
· CEI 60129 UNE-EN 60129 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 
 
· RU 6407B 
Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de Hexafloruro de Azufre SF6 
para Centros de Transformación de hasta 36 kV. 
 
· CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1 
Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas 
superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 
 
· CEI 60420 UNE-EN 60420 
Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 
 
· CEI 60076-X UNE-EN 60076-X 
Transformadores de potencia. 
 
· UNE 20101-X-X 
Transformadores de potencia. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 
 
· RU 5201D 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión. 
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· UNE 21428-X-X 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión de 50 kVA A 
2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. 
 
1.4 TITULAR  
 
El Centro de transformación se tramita inicialmente a nombre de UPCT . 
 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual deberán 
expedirse las autorizaciones. 
 
1.5 EMPLAZAMIENTO  
 
El Centro se halla ubicado en Cartagena. 
 
1.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
 
El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de suministrar energía, 
sin necesidad de medición de la misma. 
 
La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV  y frecuencia de 50 Hz, 
realizandose la acometida por medio de cables subterráneos. 
 
Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son: 
 
· CGMcosmos: Equipo compacto de 3 funciones, con aislamiento y corte en gas, opcionalmente 
extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 
 
1.7 PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA  
 
Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V. La energía, se utilizará para la alimentación en 
B.T.  a las instalaciones de viviendas de la Urbanización 
Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de Transformación 
es de 250 kVA. 
 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 
1.8.1 JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  
 
1.8.2 OBRA CIVIL  
 
El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que se encuentra 
toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 
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1.8.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
 




Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una 
envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 
eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos 
de control e interconexiones entre los diversos elementos. 
 
La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la construcción como el 
montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una 
calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de 





La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina 
el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el 
techo. 
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen 
de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza 
mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al 
centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto 
de la tierra de la envolvente. 
 
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su 
manipulación. 
 
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y 
BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para 
cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las 
tierras exteriores. 
 
El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual 
derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las 
ruedas del transformador. 
 
- Placa piso 
 
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de 
apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que 




En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con 
apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 
 
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de 
funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se 
utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior 
y otro en la parte inferior. 
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- Ventilación 
 
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar 
un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada 




El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y 
marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 
 









El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un 








Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, cuyas dimensiones 
variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de 
arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 
 
- Características detalladas 
 
Nº de transformadores: 1 
 
Nº reserva de celdas: 1 
 
Tipo de ventilación: Normal 
 




 Longitud: 4480 mm 
 Fondo: 2380 mm 
 Altura: 3045 mm 
 Altura vista: 2585 mm 




 Longitud: 4280 mm 
 Fondo: 2200 mm 
 Altura: 2355 mm 
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Dimensiones de la excavación 
 
 Longitud: 5260 mm 
 Fondo: 3180 mm 
 Profundidad: 560 mm 
 
Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de 
tierras. 
 
1.8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
1.8.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN  
 
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 20 kV, 
nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía 
eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 
 
1.8.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  
 




El sistema CGMcosmos está compuesto 2 posiciones de línea y 1 posición de protección con fusibles, con las 
siguientes características: 
 
- Celdas CGMcosmos 
 
El sistema CGMcosmos compacto es un equipo para MT, integrado y totalmente compatible con el sistema 
CGMcosmos modular,  extensible "in situ" a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan utilizando unos 
elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión 
totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 
Incorpora tres funciones por cada módulo en una única cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos 
de maniobra y el embarrado. 
 
- Base y frente 
 
La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y proteger mecánicamente la acometida de 
los cables de MT. La tapa que los protege es independiente para cada una de las tres funciones. El frente 
presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento de la aparamenta a la altura 
idónea para su operación.  
 
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro, 
el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de 
puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el 
panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, 
permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
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Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea 
se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 
un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
 




La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los 
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas 
especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante toda 
su vida útil, sin necesidad de reposición de gas. 
 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida 
hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las 
personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 
 
La cuba es única para las tres posiciones con las que cuenta la celda CGMcosmos  y en su interior se 
encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puestas a tierra, tubos 
portafusibles). 
 
- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
 
Los interruptores disponibles en el sistema CGMcosmos compacto tienen tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra. 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno 
para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y 
otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de 




Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o 
motorizada. 
 
- Fusibles (Celda CGMcosmos-P) 
 
En las celdas CGMcosmos-P, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos 
portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se 
producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve 
debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos 
para la detección de tensión en los cables de acometida. 
 
 
- Conexión de cables 
 




La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que: 
 
· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está 
conectado. 
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· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, 
no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 
 
- Características eléctricas 
 
Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: 
 
Tensión nominal 24 kV 
 
Nivel de aislamiento 
 
  Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases  50 kV 
 a la distancia de seccionamiento  60 kV 
 
  Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases  125 kV 
 a la distancia de seccionamiento 145 kV 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, 
térmica y dinámica, etc. 
 
1.8.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN  
 
Elementos de salida en BT : 
 
· Cuadros de BT, que tienen como misión la separación en distintas ramas de salida, por medio de 
fusibles, de la intensidad secundaria de los transformadores. 
 
1.8.3.4 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS Y TRANSFORMADORES DE 




Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por varias posiciones con 
las siguientes características: 
 
El sistema  CGMcosmos  2LPes un equipo compacto para MT, integrado y totalmente compatible con el 
sistema CGMcosmos. 
 
La celda CGMcosmos 2LP está constituida por tres funciones: dos de línea o interruptor en carga y una de 
protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el embarrado. 
 
Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 
capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 
cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en 
la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta 
posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
 
La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de fusibles 
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fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en 
los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir 
la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 
efectúa la maniobra. 
 
- Características eléctricas: 
 
· Tensión asignada: 24 kV 
 
· Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  
 
· Intensidad asignada en las entradas/salidas: 400 A 
 
· Intensidad asignada en la derivación: 200 A 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases: 50 kV 
 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 
 
· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
 
· Capacidad de corte 
 
 Corriente principalmente activa: 400 A 
 
- Características físicas: 
 
· Ancho: 1190 mm 
· Fondo: 735 mm 
· Alto: 1740 mm 
· Peso: 290 kg 
 
- Otras características constructivas 
 
· Mando interruptor 1: manual tipo B 
 
· Mando interruptor 2: manual tipo B 
 
· Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
 
· Intensidad fusibles: 3x25 A 
 
Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
 
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, de marca 
COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de 
tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 
 
Página 16 de 49 
 
- Otras características constructivas: 
 
· Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 
 
· Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 
 
· Grupo de conexión: Dyn11 
 
· Protección incorporada al transformador: Termómetro 
 
1.8.3.5 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN  
 
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión 
 
El Cuadro de Baja Tensión (CBT), tipo AC-5000, es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es 
recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT, y distribuirlo en un número 
determinado de circuitos individuales. 
 
La estructura del cuadro AC-5000 de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor de chapa blanca, en el 
que se distinguen las siguientes zonas: 
 
- Zona de acometida 
 
En la parte superior del módulo AC-5000 existe un compartimento para la acometida al mismo, que se realiza 
a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior.  
 
Incorpora además un transformador de intensidad en la pletina de acometida de la fase R. 
 
-Unidad funcional de control 
 
En una caja situada en la parte superior del cuadro se instala el control y un amperímetro de carril con una 




- Zona de salidas 
 
Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de protección de 
cada circuito de salida, que son 5. Esta protección se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más 
adelante citada, dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras 
de apertura y cierre en carga. 
 
- Características eléctricas 
 
· Tensión asignada: 440 V 
 
· Intensidad asignada en los  
                embarrados:   1000 A 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:     8 kV 
 entre fases:   2,5 kV 
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 Impulso tipo rayo: 
 a tierra y entre fases:      20 kV 
 
- Características constructivas: 
 
· Anchura: 540 mm 
· Altura: 1325 mm 
· Fondo: 290 mm 
 
- Otras características: 
 
· Intensidad asignada en   
 las salidas:    5 x 400 A 
 
 
- Otras características: 
 
· Intensidad asignada en las salidas: 400 A 
 
1.8.3.6 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN  
 
El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del mismo, no 
se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta. 
 
- Interconexiones de MT: 
 
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al. 
 
La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
 
- Interconexiones de BT: 
 
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 
 
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos 
los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro. 
 
- Defensa de transformadores: 
 
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 
 
Protección metálica para defensa del transformador. 
 
- Equipos de iluminación: 
 
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
 
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias 
en los centros. 
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Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
 
1.8.4 MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de energía en MT. 
 
1.8.5 RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL  
 
Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección. 
 
1.8.6 PUESTA A TIERRA  
 
1.8.6.1 TIERRA DE PROTECCIÓN   
 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el 
Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas 
de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es 
prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 
 
1.8.6.2 TIERRA DE SERVICIO  
 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema de BT 
se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la 
red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 
 
1.8.7 INSTALACIONES SECUNDARIAS  
 
- Armario de primeros auxilios 
 
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 
 
- Medidas de seguridad 
 
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
 
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, 
el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del 
seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 
 
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las conexiones entre sus 
embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y 
evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, 
incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 
 
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las 
operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 
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4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y 
el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 
 
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco 
interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso 
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2 CÁLCULOS 
 
2.1 INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN  
 
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 
 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250 kVA.  
 
· Ip = 7,2 A 
 
2.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250 kVA, y la tensión 
secundaria es de 420 V en vacío. 
 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 
 
La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
 
· Is = 343,7 A. 
 
2.3 CORTOCIRCUITOS  
 
2.3.1 OBSERVACIONES  
 
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la potencia de 
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2.3.2 CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO  
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 
 
 





Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
 
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica 
de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales. 
 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 
 
2.3.3 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  
 
Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de servicio 
20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 
 
· Iccp = 10,1 kA 
 
2.3.4 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de  250 kVA, la tensión 
porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío 
 
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b: 
 
· Iccs = 8,6 kA 
 
2.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  
 
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados 
en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de 













Página 23 de 49 
2.4.1 COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de 
conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. 
Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, 
que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, 
que en este caso es de 400 A. 
 
2.4.2 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA  
 
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de 
cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 
 
· Icc(din) = 25,3 kA 
 
2.4.3 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  
 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la 
aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, 
pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 
· Icc(ter) = 10,1 kA. 
 
2.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS  
 
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las celdas 





La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles, siendo 
éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 
 
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a los de los 
interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de 
cortocircuitos por toda la instalación. 
 
Los fusibles se seleccionan para: 
 
· Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta aplicación. 
 
· No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el que la 
intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 
 
· No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, siempre 
que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios provoquen 
interrupciones del suministro. 
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Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que tendrán que ser 
evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, una protección térmica del 
transformador. 




El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores máximos 
admisibles. 
 
- Protecciones en BT 
 
Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al valor de la 
intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de cortocircuito 
correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4. 
 
2.6 DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 
 
Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar los 




La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 7,2  A que es inferior al valor máximo 
admisible por el cable.  
 
Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 
 
2.7 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  
 
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente expresión: 
 
 





Wcu pérdidas en el cobre del transformador [kW] 
Wfe pérdidas en el hierro del transformador [kW] 
K coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada 
[aproximadamente entre 0,35 y 0,40] 
h distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 
DT aumento de temperatura del aire [ºC] 
Sr superficie mínima de las rejas de entrada [m2] 
 
No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios Prefabricados de ORMAZABAL, se 
considera de mayor interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de Transformación 
hasta las potencias indicadas, dejando la expresión para valores superiores a los homologados. 
 
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en laboratorio 
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· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 
· 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 
 
2.8 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  
 
Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador cubierto de grava 





2.9 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA  
 
2.9.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de 
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de 
la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo 
necesario medirla para corrientes superiores. 
 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina la 




2.9.2 DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL 
TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO.  
 
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a tierra 
son las siguientes: 
 
De la red: 
 
· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta 
mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en 
función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
 
· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un 
elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar 
en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en 
los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
 
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en ocasiones 
se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, 
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2.9.3 DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA  
 
El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo 
presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de 
acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado 
por este organismo. 
 
2.9.4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA  
 
Características de la red de alimentación: 
 
· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 
 
· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 
 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 
· Vbt = 10000 V 
 
Características del terreno: 
 
· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
 
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
 
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen de: 
 
 





Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 
 




Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
 
Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
 
· Id = 500 A 
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 










Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, 
según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o 
igual a la calculada para este caso y para este centro. 
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 
 





Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 
 
- Centro de Transformación 
 
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
· Kr <= 0,1333 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 
· Configuración seleccionada: 50-25/5/42 
 
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 
 
· Distancia de la red: 5.0x2.5 m 
 
· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
 
· Número de picas: cuatro 
 
· Longitud de las picas: 2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 
· De la resistencia Kr = 0,097 
 
· De la tensión de paso Kp = 0,0221 
 
· De la tensión de contacto Kc = 0,0483 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico con 
masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 
 
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
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· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 
 
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 
 





Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 
por lo que para el Centro de Transformación: 
 
· R't = 14,55 Ohm 
 
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 
 
· I'd = 500 A 
 
2.9.5 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y contacto en el 
interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 
 





R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 
 
por lo que en el Centro de Transformación: 
 
· V'd = 7275 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se disponga 
de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 
 
 






Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
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V’c tensión de paso en el acceso [V] 
 
por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 
 
· V'c = 3622,5 V 
 
2.9.6 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en el 
exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
 






Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso: 
 
· V'p = 1657,5 V en el Centro de Transformación 
 
2.9.7 CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  
 
- Centro de Transformación 
 
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 
· t = 0,7 seg 
 
· K = 72  
 
· n = 1  
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
 






t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
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por lo que, para este caso 
 
· Vp = 1954,29 V 
 









t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 
 
por lo que, para este caso 
 
· Vp(acc) = 10748,57 V 
 
 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son inferiores 
a los valores admisibles: 
 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
· V'p = 1657,5 V < Vp = 1954,29 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
· V'p(acc) = 3622,5 V < Vp(acc) = 10748,57 V 
 
Tensión de defecto: 
 
· V'd = 7275 V < Vbt = 10000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 
· Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 
 
2.9.8 INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR  
 
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de servicio, 
evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos  
de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto  supere los 1000V. 
 
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los 1000 V 
indicados. 
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Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 
 
Para este Centro de Transformación: 
 
· D = 11,94 m 
 
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 
· Identificación: 8/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: dos 
· Longitud entre picas: 2 metros 
· Profundidad de las picas: 0,8 m 
 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 
· Kr = 0,194 
· Kc = 0,0253 
 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior a 24 V 
cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un 
diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 
 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 
 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a tierra del 
neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como 
mínimo, contra daños mecánicos. 
 
2.9.9 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria la 
corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las 
calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores 
de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se 
cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES  
 
3.1.1 OBRA CIVIL  
 
La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales 
prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo 
referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de 
agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y 
canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, 
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
 
3.1.2 APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  
 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos 
misiones: 
 
- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de 
resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o 
incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas. 
 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 
polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en 
las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el centro. 
- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el 
aislamiento. 
 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea 
posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta 
previamente existente en el centro. 
 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan 
imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas 
CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para 
disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
 
3.1.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA  
 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro 
accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la Memoria en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, 
tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada 
encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado 
en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 
Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
 
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que 
la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la 
zona superior de esas paredes. 
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3.1.4 EQUIPOS DE MEDIDA  
 
Al tratarse de un Centro para distribución pública, no se incorpora medida de energía en MT, por lo que èsta 
se efectuará en las condiciones establecidas en cada uno de los ramales en el punto de derivación hacia cada 
cliente en BT, atendiendo a lo especificado en el Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
- Puesta en servicio 
 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 
 
Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador de entrada, 
si lo hubiere. A continuación se conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, 
con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 
 
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
 
- Separación de servicio 
 
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se darán por 




Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 
 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de 
todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 
Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento 
interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos 
principales de la instalación. 
 
3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada 
cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden 
facultativa en contra. 
 
3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS  
 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su fabricación serán 
las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como 
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3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al 
servicio. 
 
En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
 
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de accionamiento, 
guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 
 
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío para la 
comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 
 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes 
de la instalación eléctrica. 
 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las advertencias e 
instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y 
contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.  
 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un 
lugar perfectamente visible. 
 
3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN  
 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público competentes, las 
documentaciones indicadas a continuación: 
 
· Autorización administrativa de la obra. 
 
· Proyecto firmado por un técnico competente. 
 
· Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 
 
· Certificación de fin de obra. 
 
· Contrato de mantenimiento. 
 
· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 
 
3.6 LIBRO DE ÓRDENES  
 
Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias surgidas 
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4 PRESUPUESTO 
 
4.1 PRESUPUESTO UNITARIO  
 
4.1.1 OBRA CIVIL  
 
 1   Edificio de Transformación:  PFU-4/20 
 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de 
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-4/20, 
de dimensiones generales aproximadas 4480 mm de largo por 
2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y 
todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, 
montaje y accesorios.  7.562,00 €   7.562,00 €   
  
 
    Total importe obra civil      7.562,00 €   
  
 




 E/S1,E/S2,PT1:  CGMcosmos (2L + P) - 24 
 
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, 
extensible y preparado para una eventual inmersión, 
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes 
características: 
 
· Un = 24 kV 
· In = 400 A  
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1740 mm 
· Mando 1: manual tipo B 
· Mando 2: manual tipo B 
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
  
Se incluyen el montaje y conexión.  9.087,30 € 9.087,30 € 
  
 
 1   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con 
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 
de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD 
de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
En el otro extremo son del tipo enchufable recta y 
modelo K-152. 
  
  1.146,55 € 1.146,55 € 
 
    Total importe equipos de MT     10.233,85 €   
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4.1.3 EQUIPO DE POTENCIA  
 
 1   Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
  
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas 
citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de 
potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión 
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), 
grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y 
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
 
Se incluye también una protección con Termómetro. 
   6.141,20 €  6.141,20 € 
  
    Total importe equipos de potencia      6.141,20 € 
  
 
4.1.4 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN  
 
 1   Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión 
   
Cuadro de BT UNESA, con 5 salidas con fusibles salidas 
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características 
descritas en la Memoria.  1.504,20 €   1.504,20 €   
  
 1   Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 
Transformador 1 
 
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 
Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios 
para la conexión, formados por un grupo de cables en la 
cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.   447,35 € 447,35 €   
  
 
    Total importe equipos de BT      1.951,55 €   
  
 
4.1.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  
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 1   Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular 
 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el 
edificio de transformación, debidamente montada y 
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. 
 
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 




· Geometría: Anillo rectangular 
· Profundidad: 0,5 m 
· Número de picas: cuatro 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m  
  
  1.406,45 € 1.406,45 € 
  
 
 1   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas 
 
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación 
exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de 




· Geometría: Picas alineadas 
· Profundidad: 0,8 m 
· Número de picas: dos 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Distancia entre picas: 3 metros  
  
 
  691,15 € 691,15 € 
  
 
    - Instalaciones de Tierras Interiores       
  
 
 1   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior 
tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a 
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
de este edificio, así como una caja general de tierra de 
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 1   Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior 
tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la 
pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general 
de tierra de servicio según las normas de la compañía 
suministradora.  463,45 € 463,45 € 
  
 
    Total importe sistema de tierras      3.024,50 €   
  
 
4.1.6 VARIOS  
 
    - Defensa de Transformadores       
  
 
 1   Defensa de Transformador 1: Protección física transformador      
  
 
    Protección metálica para defensa del transformador.       
  
 
       267,95 €   267,95 €  
  
 
 1   Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de 
iluminación 
 
Equipo de iluminación compuesto de: 
 
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente 
visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 
necesarias en los equipos de MT. 
  
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y 
señalización de la salida del local. 
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 1   Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y 
maniobra 
 
Equipo de operación que permite tanto la realización de 
maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal 
durante la operación, tanto de maniobras como de 
mantenimiento, compuesto por: 
 
· Banquillo aislante 
· Par de guantes de amianto 
· Extintor de eficacia 89B 
· Una palanca de accionamiento 
· Armario de primeros auxilios 
·    552,00 €  552,00 €  
  
 
    Total importe de varios      1.267,30 €   
  
 
4.2 PRESUPUESTO TOTAL  
 
 
    Total importe obra civil      7.562,00 €   
  
    Total importe aparamenta de MT     10.233,85 €   
  
    Total importe equipos de potencia      6.141,20 €   
  
    Total importe equipos de BT      1.951,55 €   
  
    Total importe sistema de tierras      3.024,50 €   
  
    Total importe de varios      1.267,30 €   
  
    Neto del presupuesto completo      30.180,40 €   
  
    0           % de imprevistos     0,00€   
  














· -Ubicación geográfica del Centro deTransformación. 
 
· -Vistas interiores (alzado, planta) y esquema unifilar. 
 
· - Vistas exteriores. 
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6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 
6.1 OBJETO  
 
Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y 
estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de 
trabajo, de informar y dar instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes. 
 
6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  
 
Descripción de la obra y situación  
 
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la Memoria del presente 
proyecto. 
 
6.2.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora 
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra 
 
6.2.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
 
En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las conducciones habituales, 
se dispondrán los medios necesarios para contar con la misma desde el principio de la obra. 
 
6.2.3 VERTIDO DE AGUAS SUCIAS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS  
 
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas fecales se 
conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones. 
 
Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las aguas fecales puedan 
afectar de algún modo al medio ambiente. 
 
6.2.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS   
 
No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje pueden ejecutarse 
por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, si existe más de una empresa 
en la ejecución del proyecto deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la 
Dirección facultativa, que será quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud 
en el trabajo. La designación de este Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
 
 
Página 45 de 49 
En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá existir un coordinador de 
Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el párrafo anterior, quien resolverá 
las interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 
 
6.3 MEMORIA  
 
Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los trabajos por unidades 
constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje. 
 
6.3.1 OBRA CIVIL  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 
 
6.3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas a las zanjas. 
· Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 
· Atropellos causados por la maquinaria. 
· Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 
 
b) Medidas de preventivas 
 
· Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, previniendo la 
posibilidad de lluvias o heladas. 
· Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
· Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra. 
· Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 
· Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. 
· Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
· Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 
· Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares en el 
interior de la misma. 
· Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 
 
6.3.1.2 ESTRUCTURA  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta en obra del  
hormigón y montaje de piezas prefabricadas. 
· Cortes en las manos. 
· Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas acodadas, puntas en el 
encofrado, etc. 
· Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 
· Golpes en las manos, pies y cabeza. 
· Electrocuciones por contacto indirecto. 
· Caídas al mismo nivel. 
· Quemaduras químicas producidas por el cemento. 
· Sobreesfuerzos. 
 
b) Medidas preventivas 
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· Emplear bolsas porta-herramientas. 
· Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido. 
· Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 
· Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos, o bien 
por las armaduras. 
· Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria. 
· Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa, verificando el 
correcto cierre del cubo. 
· Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas. 
· El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas móviles 
correctamente protegidas. 
· Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, verificándose antes de 
iniciar los diversos trabajos de estructura. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará 
mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta 
sensibilidad. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.3.1.3 CERRAMIENTOS  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas de altura. 
· Desprendimiento de cargas-suspendidas. 
· Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 
· Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.). 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Señalizar las zonas de trabajo. 
· Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 
· Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del personal por la vertical 
de los trabajos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.3.1.4 ALBAÑILERÍA  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas al mismo nivel. 
· Caídas a distinto nivel. 
· Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 
· Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 
· Cortes y heridas. 
· Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito libres de 
obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 
· Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará a 
un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
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6.3.2 MONTAJE  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
 
6.3.2.1 COLOCACIÓN DE SOPORTES Y EMBARRADOS  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas al distinto nivel. 
· Choques o golpes. 
· Proyección de partículas. 
· Contacto eléctrico indirecto. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Verificar que las plataformas de trabajo son las  adecuadas y que dispongan de superficies de 
apoyo en  condiciones. 
· Verificar que las escaleras portátiles disponen de los  elementos antideslizantes. 
· Disponer de iluminación suficiente. 
· Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 
· Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar por su utilización. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará a 
un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
 
6.3.2.2 MONTAJE DE CELDAS PREFABRICADAS O APARAMENTA, TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA Y CUADROS DE B.T.  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Atrapamientos contra objetos. 
· Caídas de objetos pesados. 
· Esfuerzos excesivos. 
· Choques o golpes. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
· Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a elevar. 
· Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 
· Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que serán 
acordes con el  R.D.485/1997 de señalización. 
· Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 
· Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 
· Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 
   - Cables, poleas y tambores 
   - Mandos y sistemas de parada. 
   - Limitadores de carga y finales de carrera. 
   - Frenos. 
· Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su utilización. 
· Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, longitud de 
la pluma, carga en  punta contrapeso). A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente 
visible con las cargas máximas permitidas. 
· La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el señalista o 
por el enganchador. 
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6.3.2.3 OPERACIONES DE PUESTA EN TENSIÓN  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas necesarias. 
· Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
· Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situación en que se 
encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.4 ASPECTOS GENERALES  
 
La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y adiestramiento del personal de la 
Obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de 
emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios 
asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser colocada de forma visible en los sitios 
estratégicos de la obra, con indicación del número de teléfono. 
 
6.4.1 BOTIQUÍN DE OBRA  
 
Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una persona 
capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente. 
 
6.5 NORMATIVA APLICABLE  
 
6.5.1 NORMAS OFICIALES  
 
· Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 
· Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/1974 de 30 de mayo. 
· R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción. 
· R.D.39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
· R.D. Lugares de Trabajo. 
· R.D. Equipos de Trabajo. 
· R.D. Protección Individual. 
· R.D. Señalización de Seguridad. 
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1 MEMORIA 
 
1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS  
1.1.1 TITULAR  
 
El Centro de transformación se tramita inicialmente a nombre de UPCT . 
 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual deberán 
expedirse las autorizaciones. 
 
 
1.1.2 EMPLAZAMIENTO  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Murcia. 
1.1.3 LOCALIDAD  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Cartagena. 
 
1.1.4 POTENCIA UNITARIA DE CADA TRANSFORMADOR Y POTENCIA TOTAL EN KVA  
 
· Potencia del transformador 1:  250 kVA 
 
1.1.5 TIPO DE TRANSFORMADOR  
 
· Refrigeración del transformador 1: aceite 
 
1.1.6 VOLUMEN TOTAL EN LITROS DE DIELÉCTRICO  
 
· Volumen de dieléctrico 
transformador 1: 240 l 
 
· Volumen total de dieléctrico: 240 l 
 
1.1.7 PRESUPUESTO TOTAL  
 
· Presupuesto total: 32.847,25 € 
 
1.2 OBJETO DEL PROYECTO  
 
Este proyecto tiene por objeto definir las características de un Centro destinado al suministro de energía 
eléctrica, así como justificar y valorar los materiales empleados en el mismo. 
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• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10- 
84. 
• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el nuevo 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITCLAT 
01 a 09 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 
842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de Septiembre de 2002. 
• Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 
10 de Marzo de 2000. 
• Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 
de Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 
• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 
Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 
• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 
• NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 
• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
• Ordenanzas Municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
• Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 
• Normas Particulares de IBERDROLA. 
• Normas Particulares de la Compañía Suministradora, de acuerdo con proyecto 
tipo MT 2.51.01 de Septiembre de 2.003. 
• Normas y recomendaciones CEI y RU, relativas al diseño de edificios 
prefabricados y aparamenta eléctrica. 
• Contenidos mínimos en proyectos (Resolución de 3 de Julio de 2.003 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas). 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
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trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 




- Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 
 
· CEI 61330 UNE-EN 61330 
Centros de Transformación prefabricados. 
 
· RU 1303A 
Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 
 
· NBE-X 
Normas básicas de la edificación. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 
 
· CEI 60694 UNE-EN 60694 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 
 
· CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 
 
· CEI 60298 UNE-EN 60298 
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 
kV e inferiores o iguales a 52 kV. 
 
· CEI 60129 UNE-EN 60129 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 
 
· RU 6407B 
Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de Hexafloruro de Azufre SF6 
para Centros de Transformación de hasta 36 kV. 
 
· CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1 
Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas 
superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 
 
· CEI 60420 UNE-EN 60420 
Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 
 
· CEI 60076-X UNE-EN 60076-X 
Transformadores de potencia. 
 
· UNE 20101-X-X 
Transformadores de potencia. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 
 
· RU 5201D 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión. 
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· UNE 21428-X-X 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión de 50 kVA A 
2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. 
 
1.4 TITULAR  
 
El Centro de transformación se tramita inicialmente a nombre de UPCT . 
 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual deberán 
expedirse las autorizaciones. 
 
1.5 EMPLAZAMIENTO  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Cartagena. 
 
1.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
 
El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de suministrar energía, 
sin necesidad de medición de la misma. 
 
La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV  y frecuencia de 50 Hz, 
realizandose la acometida por medio de cables subterráneos. 
 
Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son: 
 
· CGMcosmos: Equipo compacto de 3 funciones, con aislamiento y corte en gas, opcionalmente 
extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 
 
1.7 PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA  
 
Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V. La energía, se utilizará para la alimentación en 
B.T.  a las instalaciones de viviendas de la Urbanización 
Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de Transformación 
es de 250 kVA. 
 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LDE LA INSTALACIÓN  
 
1.8.1 JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  
 
1.8.2 OBRA CIVIL  
 
El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que se encuentra 
toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 
 
Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas anteriormente 
indicadas. 
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1.8.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
 




Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una 
envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 
eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos 
de control e interconexiones entre los diversos elementos. 
 
La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la construcción como el 
montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una 
calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de 





La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina 
el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el 
techo. 
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen 
de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza 
mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al 
centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto 
de la tierra de la envolvente. 
 
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su 
manipulación. 
 
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y 
BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para 
cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las 
tierras exteriores. 
 
El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual 
derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las 
ruedas del transformador. 
 
- Placa piso 
 
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de 
apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que 




En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con 
apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 
 
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de 
funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se 
utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior 
y otro en la parte inferior. 
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- Ventilación 
 
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar 
un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada 




El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y 
marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 
 









El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un 








Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, cuyas dimensiones 
variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de 
arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 
 
- Características detalladas 
 
Nº de transformadores: 1 
 
Nº reserva de celdas: 1 
 
Tipo de ventilación: Normal 
 




 Longitud: 4480 mm 
 Fondo: 2380 mm 
 Altura: 3045 mm 
 Altura vista: 2585 mm 




 Longitud: 4280 mm 
 Fondo: 2200 mm 
 Altura: 2355 mm 
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Dimensiones de la excavación 
 
 Longitud: 5260 mm 
 Fondo: 3180 mm 
 Profundidad: 560 mm 
 
Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de 
tierras. 
 
1.8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
1.8.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN  
 
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 20 kV, 
nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía 
eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 
 
1.8.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  
 




Las celdas CGMcosmos forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para MT, con 
aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por 
ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e 
insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 
 
Las partes que componen estas celdas son: 
 
- Base y frente 
 
La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado 
garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base 
permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (para la altura de 1740 mm), y facilita la conexión 
de los cables frontales de acometida. 
 
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro, 
el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de 
puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el 
panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, 
permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
 
Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea 
se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 
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La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los 
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas 
especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más 
de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 
 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida 
hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las 
personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 
 
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puesta a 
tierra, tubos portafusible). 
 
- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
 
El interruptor disponible en el sistema CGMcosmos tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a 
tierra. 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno 
para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y 
otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de 




Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual. 
 
- Conexión de cables 
 




La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que: 
 
· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está 
conectado. 
 
· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, 
no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 
 
- Características eléctricas 
 




Debido a que el sistema CGMcosmos compacto está compuesto de la unión estricta de funciones del tipo 
CGMcosmos modular, las características de los dos sistemas son prácticamente idénticas, a continuación se 
matizarán las diferencias de la CGMcosmos con la unión antes indicada. 
 
- Celdas CGMcosmos 
 
La CGMcosmos compacto es un equipo para MT, integrado y totalmente compatible con el sistema 
CGMcosmos modular. Incorpora tres funciones (2 posiciones de línea y una posición de protección con 
fusibles) en una única cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado. 
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- Base y frente 
 
Aunque la tapa de los mandos es única, los compartimentos de los cables son individuales para cada posición, 
de forma que se puede trabajar sin peligro en uno de ellos aunque las otras posiciones estén en tensión. La 
pletina de tierra está unida en toda la celda. 
 
Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea 
se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 




La cuba es única e incluye la aparamenta y el embarrado de las tres posiciones. 
 
- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
 
Las posiciones de interruptor-seccionador, o de línea, incorporan en su interior una derivación con un 
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los 
cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos 









La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de fusibles 
fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en 
los cables de acometida. 
 
 
Tensión nominal 24 kV 
 
Nivel de aislamiento 
 
  Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases  50 kV 
 a la distancia de seccionamiento  60 kV 
 
  Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases  125 kV 
 a la distancia de seccionamiento 145 kV 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, 
térmica y dinámica, etc. 
 
1.8.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN  
 
Elementos de salida en BT : 
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· Cuadros de BT, que tienen como misión la separación en distintas ramas de salida, por medio de 
fusibles, de la intensidad secundaria de los transformadores. 
 
1.8.3.4 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS Y TRANSFORMADORES DE 
MEDIA TENSIÓN  
 
Entrada / Salida 1: CGMcosmos-L Interruptor-seccionador 
 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes 
características: 
 
La celda CGMcosmos-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que 
incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador 
rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida 
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de 
tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir 
la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 
efectúa la maniobra. 
 
 
- Características eléctricas: 
 
· Tensión asignada: 24 kV 
 
· Intensidad asignada: 400 A 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 
 
· Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
 
· Capacidad de corte 
 
- Corriente principalmente activa:   400 A 
 
- Características físicas: 
 
· Ancho: 365 mm 
· Fondo: 735 mm 
· Alto: 1740 mm 
· Peso:  95 kg 
 
- Otras características constructivas : 
 
· Mando interruptor: manual tipo B 
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E/S2,E/S3,PT1: CGMcosmos-2LP 
 
Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por varias posiciones con 
las siguientes características: 
 
El sistema  CGMcosmos  2LPes un equipo compacto para MT, integrado y totalmente compatible con el 
sistema CGMcosmos. 
 
La celda CGMcosmos 2LP está constituida por tres funciones: dos de línea o interruptor en carga y una de 
protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el embarrado. 
 
Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 
capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 
cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en 
la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta 
posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
 
La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de fusibles 
fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en 
los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir 
la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 
efectúa la maniobra. 
 
- Características eléctricas: 
 
· Tensión asignada: 24 kV 
 
· Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  
 
· Intensidad asignada en las entradas/salidas: 400 A 
 
· Intensidad asignada en la derivación: 200 A 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases: 50 kV 
 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 
 
· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
 
· Capacidad de corte 
 
 Corriente principalmente activa: 400 A 
 
- Características físicas: 
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· Ancho: 1190 mm 
· Fondo: 735 mm 
· Alto: 1740 mm 
· Peso: 290 kg 
 
- Otras características constructivas 
 
· Mando interruptor 1: manual tipo B 
 
· Mando interruptor 2: manual tipo B 
 
· Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
 




Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
 
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, de marca 
COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de 
tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 
 
- Otras características constructivas: 
 
· Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 
 
· Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 
 
· Grupo de conexión: Dyn11 
 
· Protección incorporada al transformador: Termómetro 
 
1.8.3.5 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN  
 
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión 
 
El Cuadro de Baja Tensión (CBT), tipo AC-5000, es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es 
recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT, y distribuirlo en un número 
determinado de circuitos individuales. 
 
La estructura del cuadro AC-5000 de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor de chapa blanca, en el 
que se distinguen las siguientes zonas: 
 
- Zona de acometida 
 
En la parte superior del módulo AC-5000 existe un compartimento para la acometida al mismo, que se realiza 
a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior.  
 
Incorpora además un transformador de intensidad en la pletina de acometida de la fase R. 
 
-Unidad funcional de control 
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En una caja situada en la parte superior del cuadro se instala el control y un amperímetro de carril con una 




- Zona de salidas 
 
Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de protección de 
cada circuito de salida, que son 5. Esta protección se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más 
adelante citada, dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras 
de apertura y cierre en carga. 
 
- Características eléctricas 
 
· Tensión asignada: 440 V 
 
· Intensidad asignada en los  
                embarrados:   1000 A 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:     8 kV 
 entre fases:   2,5 kV 
 
 Impulso tipo rayo: 
 a tierra y entre fases:      20 kV 
 
- Características constructivas: 
 
· Anchura: 540 mm 
· Altura: 1325 mm 
· Fondo: 290 mm 
 
- Otras características: 
 
· Intensidad asignada en   
 las salidas:    5 x 400 A 
 
 
- Otras características: 
 
· Intensidad asignada en las salidas: 400 A 
 
1.8.3.6 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN  
 
El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del mismo, no 
se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta. 
 
- Interconexiones de MT: 
 
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al. 
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La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
 
- Interconexiones de BT: 
 
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 
 
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos 
los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro. 
 
- Defensa de transformadores: 
 
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 
 
Protección metálica para defensa del transformador. 
 
- Equipos de iluminación: 
 
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
 
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias 
en los centros. 
 
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
 
1.8.4 MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de energía en MT. 
 
1.8.5 RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL  
 
Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección. 
 
1.8.6 PUESTA A TIERRA  
 
1.8.6.1 TIERRA DE PROTECCIÓN   
 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el 
Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas 
de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es 
prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 
 
1.8.6.2 TIERRA DE SERVICIO  
 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema de BT 
se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la 
red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 
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1.8.7 INSTALACIONES SECUNDARIAS  
 
- Armario de primeros auxilios 
 
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 
 
- Medidas de seguridad 
 
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
 
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, 
el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del 
seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 
 
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las conexiones entre sus 
embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y 
evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, 
incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 
 
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las 
operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 
 
4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y 
el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 
 
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco 
interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso 
hacia el foso de cables. 
 



























































2.1 INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN  
 
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 
 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250 kVA.  
 
· Ip = 7,2 A 
 
2.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250 kVA, y la tensión 
secundaria es de 420 V en vacío. 
 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 
 
La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
 
· Is = 343,7 A. 
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2.3.1 OBSERVACIONES  
 
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la potencia de 
cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 
 
2.3.2 CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO  
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 
 
 





Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
 
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica 
de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales. 
 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 
 
2.3.3 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  
 
Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de servicio 
20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 
 
· Iccp = 10,1 kA 
 
2.3.4 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de  250 kVA, la tensión 
porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío 
 
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b: 
 












Página 24 de 52 
2.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  
 
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados 
en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de 
comportamiento de celdas. 
 
2.4.1 COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de 
conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. 
Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, 
que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, 
que en este caso es de 400 A. 
 
2.4.2 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA  
 
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de 
cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 
 
· Icc(din) = 25,3 kA 
 
2.4.3 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  
 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la 
aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, 
pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 
· Icc(ter) = 10,1 kA. 
 
2.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS  
 
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las celdas 





La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles, siendo 
éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 
 
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a los de los 
interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de 
cortocircuitos por toda la instalación. 
 
Los fusibles se seleccionan para: 
 
· Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta aplicación. 
 
· No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el que la 
intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 
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· No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, siempre 
que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios provoquen 
interrupciones del suministro. 
 
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que tendrán que ser 
evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, una protección térmica del 
transformador. 




El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores máximos 
admisibles. 
 
- Protecciones en BT 
 
Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al valor de la 
intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de cortocircuito 
correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4. 
 
2.6 DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 
 
Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar los 




La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 7,2  A que es inferior al valor máximo 
admisible por el cable.  
 
Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 
 
2.7 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  
 
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente expresión: 
 
 





Wcu pérdidas en el cobre del transformador [kW] 
Wfe pérdidas en el hierro del transformador [kW] 
K coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada 
[aproximadamente entre 0,35 y 0,40] 
h distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 
DT aumento de temperatura del aire [ºC] 
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No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios Prefabricados de ORMAZABAL, se 
considera de mayor interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de Transformación 
hasta las potencias indicadas, dejando la expresión para valores superiores a los homologados. 
 
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en laboratorio 
Labein (Vizcaya - España):  
 
· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 
· 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 
 
2.8 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  
 
Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador cubierto de grava 





2.9 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA  
 
2.9.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de 
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de 
la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo 
necesario medirla para corrientes superiores. 
 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina la 




2.9.2 DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL 
TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO.  
 
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a tierra 
son las siguientes: 
 
De la red: 
 
· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta 
mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en 
función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
 
· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un 
elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar 
en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en 
los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
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No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en ocasiones 
se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, 
valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 
 
2.9.3 DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA  
 
El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo 
presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de 
acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado 
por este organismo. 
 
2.9.4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA  
 
Características de la red de alimentación: 
 
· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 
 
· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 
 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 
· Vbt = 10000 V 
 
Características del terreno: 
 
· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
 
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
 
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen de: 
 
 





Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 
 




Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
 









· Id = 500 A 
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 
· Rt = 20 Ohm 
 
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, 
según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o 
igual a la calculada para este caso y para este centro. 
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 
 





Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 
 
- Centro de Transformación 
 
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
· Kr <= 0,1333 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 
· Configuración seleccionada: 50-25/5/42 
 
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 
 
· Distancia de la red: 5.0x2.5 m 
 
· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
 
· Número de picas: cuatro 
 
· Longitud de las picas: 2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 
· De la resistencia Kr = 0,097 
 
· De la tensión de paso Kp = 0,0221 
 
· De la tensión de contacto Kc = 0,0483 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas de 
seguridad: 
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· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico con 
masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 
 
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
 
· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 
 
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 
 





Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 
por lo que para el Centro de Transformación: 
 
· R't = 14,55 Ohm 
 
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 
 
· I'd = 500 A 
 
2.9.5 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y contacto en el 
interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 
 





R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 
 
por lo que en el Centro de Transformación: 
 
· V'd = 7275 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se disponga 
de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 
 
 










Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V] 
 
por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 
 
· V'c = 3622,5 V 
 
2.9.6 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en el 
exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
 






Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso: 
 
· V'p = 1657,5 V en el Centro de Transformación 
 
2.9.7 CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  
 
- Centro de Transformación 
 
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 
· t = 0,7 seg 
 
· K = 72  
 
· n = 1  
 
Tensión de paso en el exterior: 
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K coeficiente 
t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso 
 
· Vp = 1954,29 V 
 









t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 
 
por lo que, para este caso 
 
· Vp(acc) = 10748,57 V 
 
 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son inferiores 
a los valores admisibles: 
 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
· V'p = 1657,5 V < Vp = 1954,29 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
· V'p(acc) = 3622,5 V < Vp(acc) = 10748,57 V 
 
Tensión de defecto: 
 
· V'd = 7275 V < Vbt = 10000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 
· Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 
 
2.9.8 INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR  
 
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de servicio, 
evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos  
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En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los 1000 V 
indicados. 
 
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión: 
 
 





Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 
 
Para este Centro de Transformación: 
 
· D = 11,94 m 
 
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 
· Identificación: 8/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: dos 
· Longitud entre picas: 2 metros 
· Profundidad de las picas: 0,8 m 
 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 
· Kr = 0,194 
· Kc = 0,0253 
 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior a 24 V 
cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un 
diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 
 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 
 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a tierra del 
neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como 
mínimo, contra daños mecánicos. 
 
2.9.9 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria la 
corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las 
calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores 
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cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES  
 
3.1.1 OBRA CIVIL  
 
La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales 
prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo 
referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de 
agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y 
canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, 
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
 
3.1.2 APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  
 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos 
misiones: 
 
- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de 
resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o 
incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas. 
 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 
polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en 
las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el centro. 
- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el 
aislamiento. 
 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea 
posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta 
previamente existente en el centro. 
 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan 
imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas 
CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para 
disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
 
3.1.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA  
 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro 
accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la Memoria en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, 
tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada 
encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado 
en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 
Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
 
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que 
la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la 
zona superior de esas paredes. 
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3.1.4 EQUIPOS DE MEDIDA  
 
Al tratarse de un Centro para distribución pública, no se incorpora medida de energía en MT, por lo que èsta 
se efectuará en las condiciones establecidas en cada uno de los ramales en el punto de derivación hacia cada 
cliente en BT, atendiendo a lo especificado en el Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
- Puesta en servicio 
 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 
 
Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador de entrada, 
si lo hubiere. A continuación se conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, 
con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 
 
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
 
- Separación de servicio 
 
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se darán por 




Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 
 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de 
todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 
Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento 
interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos 
principales de la instalación. 
 
3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada 
cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden 
facultativa en contra. 
 
3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS  
 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su fabricación serán 
las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como 
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3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al 
servicio. 
 
En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
 
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de accionamiento, 
guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 
 
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío para la 
comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 
 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes 
de la instalación eléctrica. 
 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las advertencias e 
instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y 
contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.  
 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un 
lugar perfectamente visible. 
 
3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN  
 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público competentes, las 
documentaciones indicadas a continuación: 
 
· Autorización administrativa de la obra. 
 
· Proyecto firmado por un técnico competente. 
 
· Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 
 
· Certificación de fin de obra. 
 
· Contrato de mantenimiento. 
 
· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 
 
3.6 LIBRO DE ÓRDENES  
 
Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias surgidas 































































4.1 PRESUPUESTO UNITARIO  
 
4.1.1 OBRA CIVIL  
 
 1   Edificio de Transformación:  PFU-4/20 
 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de 
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-4/20, 
de dimensiones generales aproximadas 4480 mm de largo por 
2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y 
todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, 
montaje y accesorios.   7.562,00 €   7.562,00 €   
  
 
    Total importe obra civil      7.562,00 €   
  
 
4.1.2 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN  
 
 1   Entrada / Salida 1:  CGMcosmos L-24 
 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual inmersión, fabricado por 
ORMAZABAL, con las siguientes características: 
 
· Un = 24 kV 
· In = 400 A 
· Icc = 16 kA / 40 kA 
· Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm 
· Mando: manual tipo B 
  
Se incluyen el montaje y conexión.   2.666,85 €  2.666,85 € 
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 1   E/S2,E/S3,PT1:  CGMcosmos (2L + P) - 24 
 
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, 
extensible y preparado para una eventual inmersión, fabricado 
por ORMAZABAL con las siguientes características: 
 
· Un = 24 kV 
· In = 400 A  
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1740 mm 
· Mando 1: manual tipo B 
· Mando 2: manual tipo B 
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
  
Se incluyen el montaje y conexión.  9.087,30 €  9.087,30 € 
  
 
 1   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con 
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 
de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD 
de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
En el otro extremo son del tipo enchufable recta y 
modelo K-152. 
  
   1.146,55 €  1.146,55 € 
  
 
    Total importe aparamenta de MT     12.900,70 €   
  
 
4.1.3 EQUIPO DE POTENCIA  
 
 1   Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
  
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas 
citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de 
potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión 
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), 
grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y 
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
 
Se incluye también una protección con Termómetro. 
  6.141,20 €   6.141,20 €   
  
    Total importe equipos de potencia      6.141,20 €   
  
 
4.1.4 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN  
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 1   Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión 
   
Cuadro de BT UNESA, con 5 salidas con fusibles salidas 
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características 
descritas en la Memoria.  1.504,20 €   1.504,20 €   
  
 1   Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 
Transformador 1 
 
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 
Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios 
para la conexión, formados por un grupo de cables en la 
cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.   447,35 € 447,35 €   
  
 
    Total importe equipos de BT      1.951,55 €   
  
 
4.1.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  
 
    - Instalaciones de Tierras Exteriores       
  
 
 1   Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular 
 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el 
edificio de transformación, debidamente montada y 
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. 
 
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 




· Geometría: Anillo rectangular 
· Profundidad: 0,5 m 
· Número de picas: cuatro 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m  
  
  1.406,45 € 1.406,45 € 
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 1   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas 
 
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación 
exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de 




· Geometría: Picas alineadas 
· Profundidad: 0,8 m 
· Número de picas: dos 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Distancia entre picas: 3 metros  
  
 
  691,15 € 691,15 € 
  
 
    - Instalaciones de Tierras Interiores       
  
 
 1   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior 
tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a 
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
de este edificio, así como una caja general de tierra de 
protección según las normas de la compañía suministradora.   463,45 € 463,45 € 
  
 
 1   Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior 
tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la 
pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general 
de tierra de servicio según las normas de la compañía 
suministradora.   463,45 € 463,45 € 
  
 
    Total importe sistema de tierras      3.024,50 €   
  
 
4.1.6 VARIOS  
 
    - Defensa de Transformadores       
  
 
 1   Defensa de Transformador 1: Protección física transformador      
  
 
    Protección metálica para defensa del transformador.       
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       267,95 €   267,95 €  
  
 
 1   Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de 
iluminación 
 
Equipo de iluminación compuesto de: 
 
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente 
visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 
necesarias en los equipos de MT. 
  
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y 
señalización de la salida del local. 
  
   447,35 €  447,35 € 
  
 
 1   Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y 
maniobra 
 
Equipo de operación que permite tanto la realización de 
maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal 
durante la operación, tanto de maniobras como de 
mantenimiento, compuesto por: 
 
· Banquillo aislante 
· Par de guantes de amianto 
· Extintor de eficacia 89B 
· Una palanca de accionamiento 
· Armario de primeros auxilios 
·    552,00 €  552,00 €  
  
 
    Total importe de varios      1.267,30 €   
  
 
4.2 PRESUPUESTO TOTAL  
 
 
    Total importe obra civil      7.562,00 €   
  
    Total importe aparamenta de MT     12.900,70 €   
  
    Total importe equipos de potencia      6.141,20 €   
  
    Total importe equipos de BT      1.951,55 €   
  
    Total importe sistema de tierras      3.024,50 €   
  
    Total importe de varios      1.267,30 €   
  
    Neto del presupuesto completo      32.847,25 €   
  
    0           % de imprevistos     0,00€   
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· -Ubicación geográfica del Centro deTransformación. 
 
· -Vistas interiores (alzado, planta) y esquema unifilar. 
 
· - Vistas exteriores. 
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6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 
6.1 OBJETO  
 
Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y 
estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de 
trabajo, de informar y dar instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes. 
 
6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  
 
Descripción de la obra y situación  
 
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la Memoria del presente 
proyecto. 
 
6.2.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora 
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra 
 
6.2.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
 
En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las conducciones habituales, 
se dispondrán los medios necesarios para contar con la misma desde el principio de la obra. 
 
6.2.3 VERTIDO DE AGUAS SUCIAS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS  
 
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas fecales se 
conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones. 
 
Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las aguas fecales puedan 
afectar de algún modo al medio ambiente. 
 
6.2.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS   
 
No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje pueden ejecutarse 
por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, si existe más de una empresa 
en la ejecución del proyecto deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la 
Dirección facultativa, que será quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud 
en el trabajo. La designación de este Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
 
En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá existir un coordinador de 
Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el párrafo anterior, quien resolverá 
las interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 
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6.3 MEMORIA  
 
Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los trabajos por unidades 
constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje. 
 
6.3.1 OBRA CIVIL  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 
 
6.3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas a las zanjas. 
· Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 
· Atropellos causados por la maquinaria. 
· Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 
 
b) Medidas de preventivas 
 
· Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, previniendo la 
posibilidad de lluvias o heladas. 
· Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
· Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra. 
· Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 
· Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. 
· Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
· Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 
· Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares en el 
interior de la misma. 
· Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 
 
6.3.1.2 ESTRUCTURA  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta en obra del  
hormigón y montaje de piezas prefabricadas. 
· Cortes en las manos. 
· Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas acodadas, puntas en el 
encofrado, etc. 
· Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 
· Golpes en las manos, pies y cabeza. 
· Electrocuciones por contacto indirecto. 
· Caídas al mismo nivel. 
· Quemaduras químicas producidas por el cemento. 
· Sobreesfuerzos. 
 
b) Medidas preventivas 
 
· Emplear bolsas porta-herramientas. 
· Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido. 
· Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 
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· Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos, o bien 
por las armaduras. 
· Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria. 
· Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa, verificando el 
correcto cierre del cubo. 
· Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas. 
· El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas móviles 
correctamente protegidas. 
· Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, verificándose antes de 
iniciar los diversos trabajos de estructura. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará 
mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta 
sensibilidad. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.3.1.3 CERRAMIENTOS  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas de altura. 
· Desprendimiento de cargas-suspendidas. 
· Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 
· Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.). 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Señalizar las zonas de trabajo. 
· Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 
· Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del personal por la vertical 
de los trabajos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.3.1.4 ALBAÑILERÍA  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas al mismo nivel. 
· Caídas a distinto nivel. 
· Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 
· Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 
· Cortes y heridas. 
· Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito libres de 
obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 
· Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará a 
un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
 
6.3.2 MONTAJE  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
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6.3.2.1 COLOCACIÓN DE SOPORTES Y EMBARRADOS  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas al distinto nivel. 
· Choques o golpes. 
· Proyección de partículas. 
· Contacto eléctrico indirecto. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Verificar que las plataformas de trabajo son las  adecuadas y que dispongan de superficies de 
apoyo en  condiciones. 
· Verificar que las escaleras portátiles disponen de los  elementos antideslizantes. 
· Disponer de iluminación suficiente. 
· Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 
· Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar por su utilización. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará a 
un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
 
6.3.2.2 MONTAJE DE CELDAS PREFABRICADAS O APARAMENTA, TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA Y CUADROS DE B.T.  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Atrapamientos contra objetos. 
· Caídas de objetos pesados. 
· Esfuerzos excesivos. 
· Choques o golpes. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
· Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a elevar. 
· Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 
· Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que serán 
acordes con el  R.D.485/1997 de señalización. 
· Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 
· Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 
· Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 
   - Cables, poleas y tambores 
   - Mandos y sistemas de parada. 
   - Limitadores de carga y finales de carrera. 
   - Frenos. 
· Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su utilización. 
· Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, longitud de 
la pluma, carga en  punta contrapeso). A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente 
visible con las cargas máximas permitidas. 
· La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el señalista o 
por el enganchador. 
 
6.3.2.3 OPERACIONES DE PUESTA EN TENSIÓN  
 
a) Riesgos más frecuentes 
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· Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas necesarias. 
· Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
· Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situación en que se 
encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.4 ASPECTOS GENERALES  
 
La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y adiestramiento del personal de la 
Obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de 
emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios 
asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser colocada de forma visible en los sitios 
estratégicos de la obra, con indicación del número de teléfono. 
 
6.4.1 BOTIQUÍN DE OBRA  
 
Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una persona 
capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente. 
 
6.5 NORMATIVA APLICABLE  
 
6.5.1 NORMAS OFICIALES  
 
· Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 
· Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/1974 de 30 de mayo. 
· R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción. 
· R.D.39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
· R.D. Lugares de Trabajo. 
· R.D. Equipos de Trabajo. 
· R.D. Protección Individual. 
· R.D. Señalización de Seguridad. 
· O.G.S.H.T. Título II, Capitulo VI. 
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1 MEMORIA 
 
1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS  
1.1.1 TITULAR  
El Centro de transformación se tramita inicialmente a nombre de UPCT . 
 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual deberán 
expedirse las autorizaciones. 
 
1.1.2 EMPLAZAMIENTO  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Murcia. 
 
1.1.3 LOCALIDAD  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Cartagena. 
 
1.1.4 POTENCIA UNITARIA DE CADA TRANSFORMADOR Y POTENCIA TOTAL EN KVA  
 
· Potencia del transformador 1:  400 kVA 
 
1.1.5 TIPO DE TRANSFORMADOR  
 
· Refrigeración del transformador 1: aceite 
 
1.1.6 VOLUMEN TOTAL EN LITROS DE DIELÉCTRICO  
 
· Volumen de dieléctrico 
transformador 1: 290 l 
 
· Volumen total de dieléctrico: 290 l 
 
1.1.7 PRESUPUESTO TOTAL  
 
· Presupuesto total: 31.733,90 € 
 
1.2 OBJETO DEL PROYECTO  
 
Este proyecto tiene por objeto definir las características de un Centro destinado al suministro de energía 
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• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10- 
84. 
• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el nuevo 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITCLAT 
01 a 09 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 
842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de Septiembre de 2002. 
• Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 
10 de Marzo de 2000. 
• Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 
de Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 
• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 
Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 
• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 
• NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 
• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
• Ordenanzas Municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
• Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 
• Normas Particulares de IBERDROLA. 
• Normas Particulares de la Compañía Suministradora, de acuerdo con proyecto 
tipo MT 2.51.01 de Septiembre de 2.003. 
• Normas y recomendaciones CEI y RU, relativas al diseño de edificios 
prefabricados y aparamenta eléctrica. 
• Contenidos mínimos en proyectos (Resolución de 3 de Julio de 2.003 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas). 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
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trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 




- Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 
 
· CEI 61330 UNE-EN 61330 
Centros de Transformación prefabricados. 
 
· RU 1303A 
Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 
 
· NBE-X 
Normas básicas de la edificación. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 
 
· CEI 60694 UNE-EN 60694 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 
 
· CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 
 
· CEI 60298 UNE-EN 60298 
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 
kV e inferiores o iguales a 52 kV. 
 
· CEI 60129 UNE-EN 60129 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 
 
· RU 6407B 
Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de Hexafloruro de Azufre SF6 
para Centros de Transformación de hasta 36 kV. 
 
· CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1 
Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas 
superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 
 
· CEI 60420 UNE-EN 60420 
Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 
 
· CEI 60076-X UNE-EN 60076-X 
Transformadores de potencia. 
 
· UNE 20101-X-X 
Transformadores de potencia. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 
 
· RU 5201D 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión. 
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· UNE 21428-X-X 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión de 50 kVA A 
2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. 
 
1.4 TITULAR  
 
El Centro de transformación se tramita inicialmente a nombre de UPCT . 
 
El titular final de las instalaciones será Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, a nombre del cual 
deberán expedirse las autorizaciones. 
 
1.5 EMPLAZAMIENTO  
 
El Centro de transformación se halla ubicado en Cartagena. 
 
1.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
 
El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de suministrar energía, 
sin necesidad de medición de la misma. 
 
La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV  y frecuencia de 50 Hz, 
realizandose la acometida por medio de cables subterráneos. 
 
Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son: 
 
· CGMcosmos: Equipo compacto de 3 funciones, con aislamiento y corte en gas, opcionalmente 
extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 
 
1.7 PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA  
 
Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V. La energía, se utilizará para la alimentación en 
B.T.  a las instalaciones de viviendas de la Urbanización 
Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de Transformación 
es de 400 kVA. 
 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 
1.8.1 JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O NO DE ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  
 
1.8.2 OBRA CIVIL  
 
El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que se encuentra 
toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 
 
Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas anteriormente 
indicadas. 
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1.8.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
 




Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una 
envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 
eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos 
de control e interconexiones entre los diversos elementos. 
 
La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la construcción como el 
montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una 
calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de 





La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina 
el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el 
techo. 
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen 
de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza 
mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al 
centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto 
de la tierra de la envolvente. 
 
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su 
manipulación. 
 
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y 
BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para 
cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las 
tierras exteriores. 
 
El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual 
derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las 
ruedas del transformador. 
 
- Placa piso 
 
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de 
apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que 




En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con 
apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 
 
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de 
funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se 
utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior 
y otro en la parte inferior. 
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- Ventilación 
 
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar 
un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada 




El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y 
marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 
 









El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un 








Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, cuyas dimensiones 
variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de 
arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 
 
- Características detalladas 
 
Nº de transformadores: 1 
 
Nº reserva de celdas: 1 
 
Tipo de ventilación: Normal 
 




 Longitud: 4480 mm 
 Fondo: 2380 mm 
 Altura: 3045 mm 
 Altura vista: 2585 mm 




 Longitud: 4280 mm 
 Fondo: 2200 mm 
 Altura: 2355 mm 
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Dimensiones de la excavación 
 
 Longitud: 5260 mm 
 Fondo: 3180 mm 
 Profundidad: 560 mm 
 
Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de 
tierras. 
 
1.8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
1.8.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN  
 
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 20 kV, 
nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía 
eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 
 
1.8.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  
 




El sistema CGMcosmos está compuesto 2 posiciones de línea y 1 posición de protección con fusibles, con las 
siguientes características: 
 
- Celdas CGMcosmos 
 
El sistema CGMcosmos compacto es un equipo para MT, integrado y totalmente compatible con el sistema 
CGMcosmos modular,  extensible "in situ" a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan utilizando unos 
elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión 
totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 
Incorpora tres funciones por cada módulo en una única cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos 
de maniobra y el embarrado. 
 
- Base y frente 
 
La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y proteger mecánicamente la acometida de 
los cables de MT. La tapa que los protege es independiente para cada una de las tres funciones. El frente 
presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento de la aparamenta a la altura 
idónea para su operación.  
 
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro, 
el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de 
puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el 
panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, 
permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
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Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea 
se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 
un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
 




La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los 
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas 
especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante toda 
su vida útil, sin necesidad de reposición de gas. 
 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida 
hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las 
personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 
 
La cuba es única para las tres posiciones con las que cuenta la celda CGMcosmos  y en su interior se 
encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puestas a tierra, tubos 
portafusibles). 
 
- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
 
Los interruptores disponibles en el sistema CGMcosmos compacto tienen tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra. 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno 
para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y 
otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de 




Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o 
motorizada. 
 
- Fusibles (Celda CGMcosmos-P) 
 
En las celdas CGMcosmos-P, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos 
portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se 
producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve 
debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos 
para la detección de tensión en los cables de acometida. 
 
 
- Conexión de cables 
 




La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que: 
 
· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está 
conectado. 
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· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, 
no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 
 
- Características eléctricas 
 
Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: 
 
Tensión nominal 24 kV 
 
Nivel de aislamiento 
 
  Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases  50 kV 
 a la distancia de seccionamiento  60 kV 
 
  Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases  125 kV 
 a la distancia de seccionamiento 145 kV 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, 
térmica y dinámica, etc. 
 
1.8.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN  
 
Elementos de salida en BT : 
 
· Cuadros de BT, que tienen como misión la separación en distintas ramas de salida, por medio de 
fusibles, de la intensidad secundaria de los transformadores. 
 
1.8.3.4 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS Y TRANSFORMADORES DE 




Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por varias posiciones con 
las siguientes características: 
 
El sistema  CGMcosmos  2LPes un equipo compacto para MT, integrado y totalmente compatible con el 
sistema CGMcosmos. 
 
La celda CGMcosmos 2LP está constituida por tres funciones: dos de línea o interruptor en carga y una de 
protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el embarrado. 
 
Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 
capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 
cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en 
la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta 
posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
 
La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de fusibles 
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fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en 
los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir 
la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 
efectúa la maniobra. 
 
- Características eléctricas: 
 
· Tensión asignada: 24 kV 
 
· Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  
 
· Intensidad asignada en las entradas/salidas: 400 A 
 
· Intensidad asignada en la derivación: 200 A 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases: 50 kV 
 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 
 
· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
 
· Capacidad de corte 
 
 Corriente principalmente activa: 400 A 
 
- Características físicas: 
 
· Ancho: 1190 mm 
· Fondo: 735 mm 
· Alto: 1740 mm 
· Peso: 290 kg 
 
- Otras características constructivas 
 
· Mando interruptor 1: manual tipo B 
 
· Mando interruptor 2: manual tipo B 
 
· Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
 
· Intensidad fusibles: 3x25 A 
 
Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
 
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, de marca 
COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de 
tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 
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- Otras características constructivas: 
 
· Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 
 
· Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 
 
· Grupo de conexión: Dyn11 
 
· Protección incorporada al transformador: Termómetro 
 
1.8.3.5 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN  
 
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión 
 
El Cuadro de Baja Tensión (CBT), tipo AC-5000, es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es 
recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT, y distribuirlo en un número 
determinado de circuitos individuales. 
 
La estructura del cuadro AC-5000 de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor de chapa blanca, en el 
que se distinguen las siguientes zonas: 
 
- Zona de acometida 
 
En la parte superior del módulo AC-5000 existe un compartimento para la acometida al mismo, que se realiza 
a través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior.  
 
Incorpora además un transformador de intensidad en la pletina de acometida de la fase R. 
 
-Unidad funcional de control 
 
En una caja situada en la parte superior del cuadro se instala el control y un amperímetro de carril con una 




- Zona de salidas 
 
Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de protección de 
cada circuito de salida, que son 5. Esta protección se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más 
adelante citada, dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras 
de apertura y cierre en carga. 
 
- Características eléctricas 
 
· Tensión asignada: 440 V 
 
· Intensidad asignada en los  
                embarrados:   1000 A 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:     8 kV 
 entre fases:   2,5 kV 
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 Impulso tipo rayo: 
 a tierra y entre fases:      20 kV 
 
- Características constructivas: 
 
· Anchura: 540 mm 
· Altura: 1325 mm 
· Fondo: 290 mm 
 
- Otras características: 
 
· Intensidad asignada en   
 las salidas:    5 x 400 A 
 
 
- Otras características: 
 
· Intensidad asignada en las salidas: 400 A 
 
1.8.3.6 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN  
 
El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del mismo, no 
se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta. 
 
- Interconexiones de MT: 
 
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al. 
 
La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
 
- Interconexiones de BT: 
 
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 
 
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos 
los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro. 
 
- Defensa de transformadores: 
 
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 
 
Protección metálica para defensa del transformador. 
 
- Equipos de iluminación: 
 
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
 
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias 
en los centros. 
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Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
 
1.8.4 MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de energía en MT. 
 
1.8.5 RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL  
 
Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección. 
 
1.8.6 PUESTA A TIERRA  
 
1.8.6.1 TIERRA DE PROTECCIÓN   
 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el 
Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas 
de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es 
prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 
 
1.8.6.2 TIERRA DE SERVICIO  
 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema de BT 
se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la 
red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 
 
1.8.7 INSTALACIONES SECUNDARIAS  
 
- Armario de primeros auxilios 
 
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 
 
- Medidas de seguridad 
 
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
 
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, 
el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del 
seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 
 
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las conexiones entre sus 
embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y 
evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, 
incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 
 
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las 
operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 





4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y 
el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 
 
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco 
interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso 
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2 CÁLCULOS 
 
2.1 INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN  
 
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 
 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 kVA.  
 
· Ip = 11,5 A 
 
2.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 kVA, y la tensión 
secundaria es de 420 V en vacío. 
 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 
 
La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
 
· Is = 549,9 A. 
 
2.3 CORTOCIRCUITOS  
 
2.3.1 OBSERVACIONES  
 
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la potencia de 
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2.3.2 CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO  
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 
 
 





Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
 
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica 
de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales. 
 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión: 
 
 





P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 
 
2.3.3 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  
 
Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de servicio 
20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 
 
· Iccp = 10,1 kA 
 
2.3.4 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de  400 kVA, la tensión 
porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío 
 
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b: 
 
· Iccs = 13,7 kA 
 
2.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  
 
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados 
en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de 
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2.4.1 COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de 
conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. 
Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, 
que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, 
que en este caso es de 400 A. 
 
2.4.2 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA  
 
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de 
cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 
 
· Icc(din) = 25,3 kA 
 
2.4.3 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  
 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la 
aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, 
pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 
· Icc(ter) = 10,1 kA. 
 
2.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS  
 
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las celdas 





La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles, siendo 
éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 
 
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a los de los 
interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de 
cortocircuitos por toda la instalación. 
 
Los fusibles se seleccionan para: 
 
· Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta aplicación. 
 
· No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el que la 
intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 
 
· No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, siempre 
que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios provoquen 
interrupciones del suministro. 
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Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que tendrán que ser 
evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, una protección térmica del 
transformador. 




El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores máximos 
admisibles. 
 
- Protecciones en BT 
 
Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al valor de la 
intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de cortocircuito 
correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4. 
 
2.6 DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 
 
Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar los 




La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5  A que es inferior al valor máximo 
admisible por el cable.  
 
Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 
 
2.7 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  
 
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente expresión: 
 
 





Wcu pérdidas en el cobre del transformador [kW] 
Wfe pérdidas en el hierro del transformador [kW] 
K coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada 
[aproximadamente entre 0,35 y 0,40] 
h distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 
DT aumento de temperatura del aire [ºC] 
Sr superficie mínima de las rejas de entrada [m2] 
 
No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios Prefabricados de ORMAZABAL, se 
considera de mayor interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de Transformación 
hasta las potencias indicadas, dejando la expresión para valores superiores a los homologados. 
 
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en laboratorio 
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· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 
· 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 
 
2.8 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  
 
Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador cubierto de grava 





2.9 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA  
 
2.9.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de 
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de 
la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo 
necesario medirla para corrientes superiores. 
 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina la 




2.9.2 DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL 
TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO.  
 
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a tierra 
son las siguientes: 
 
De la red: 
 
· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta 
mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en 
función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
 
· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un 
elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar 
en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en 
los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
 
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en ocasiones 
se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, 
valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 
 
2.9.3 DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA  
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El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo 
presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de 
acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado 
por este organismo. 
 
2.9.4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA  
 
Características de la red de alimentación: 
 
· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 
 
· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 
 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 
· Vbt = 10000 V 
 
Características del terreno: 
 
· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
 
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
 
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen de: 
 
 





Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 
 




Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
 
Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
 
· Id = 500 A 
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 









Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, 
según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o 
igual a la calculada para este caso y para este centro. 
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 
 





Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 
 
- Centro de Transformación 
 
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
· Kr <= 0,1333 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 
· Configuración seleccionada: 50-25/5/42 
 
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 
 
· Distancia de la red: 5.0x2.5 m 
 
· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
 
· Número de picas: cuatro 
 
· Longitud de las picas: 2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 
· De la resistencia Kr = 0,097 
 
· De la tensión de paso Kp = 0,0221 
 
· De la tensión de contacto Kc = 0,0483 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico con 
masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 
 
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
 
· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 
Página 29 de 51 
 
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 
 





Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 
por lo que para el Centro de Transformación: 
 
· R't = 14,55 Ohm 
 
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 
 
· I'd = 500 A 
 
2.9.5 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y contacto en el 
interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 
 





R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 
 
por lo que en el Centro de Transformación: 
 
· V'd = 7275 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se disponga 
de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 
 
 






Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
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por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 
 
· V'c = 3622,5 V 
 
2.9.6 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en el 
exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
 






Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso: 
 
· V'p = 1657,5 V en el Centro de Transformación 
 
2.9.7 CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  
 
- Centro de Transformación 
 
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 
· t = 0,7 seg 
 
· K = 72  
 
· n = 1  
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
 






t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
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por lo que, para este caso 
 
· Vp = 1954,29 V 
 









t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 
 
por lo que, para este caso 
 
· Vp(acc) = 10748,57 V 
 
 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son inferiores 
a los valores admisibles: 
 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
· V'p = 1657,5 V < Vp = 1954,29 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
· V'p(acc) = 3622,5 V < Vp(acc) = 10748,57 V 
 
Tensión de defecto: 
 
· V'd = 7275 V < Vbt = 10000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 
· Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 
 
2.9.8 INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR  
 
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de servicio, 
evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos  
de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto  supere los 1000V. 
 
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los 1000 V 
indicados. 
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Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 
 
Para este Centro de Transformación: 
 
· D = 11,94 m 
 
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 
· Identificación: 8/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: dos 
· Longitud entre picas: 2 metros 
· Profundidad de las picas: 0,8 m 
 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 
· Kr = 0,194 
· Kc = 0,0253 
 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior a 24 V 
cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un 
diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 
 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 
 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a tierra del 
neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como 
mínimo, contra daños mecánicos. 
2.9.9 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria la 
corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las 
calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores 
de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se 
cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES  
 
3.1.1 OBRA CIVIL  
 
La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales 
prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo 
referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de 
agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y 
canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, 
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
 
3.1.2 APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  
 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos 
misiones: 
 
- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de 
resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o 
incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas. 
 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 
polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en 
las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el centro. 
- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el 
aislamiento. 
 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea 
posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta 
previamente existente en el centro. 
 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan 
imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas 
CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para 
disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
 
 
3.1.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA  
 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro 
accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la Memoria en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, 
tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada 
encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado 
en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 
Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
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Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que 
la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la 
zona superior de esas paredes. 
 
3.1.4 EQUIPOS DE MEDIDA  
 
Al tratarse de un Centro para distribución pública, no se incorpora medida de energía en MT, por lo que èsta 
se efectuará en las condiciones establecidas en cada uno de los ramales en el punto de derivación hacia cada 
cliente en BT, atendiendo a lo especificado en el Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
- Puesta en servicio 
 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 
 
Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador de entrada, 
si lo hubiere. A continuación se conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, 
con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 
 
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
 
- Separación de servicio 
 
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se darán por 




Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 
 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de 
todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 
Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento 
interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos 
principales de la instalación. 
 
3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada 
cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden 
facultativa en contra. 
 
3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS  
 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su fabricación serán 
las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como 
normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02. 
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3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al 
servicio. 
 
En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
 
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de accionamiento, 
guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 
 
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío para la 
comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 
 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes 
de la instalación eléctrica. 
 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las advertencias e 
instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y 
contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.  
 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un 
lugar perfectamente visible. 
 
3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN  
 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público competentes, las 
documentaciones indicadas a continuación: 
 
· Autorización administrativa de la obra. 
 
· Proyecto firmado por un técnico competente. 
 
· Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 
 
· Certificación de fin de obra. 
 
· Contrato de mantenimiento. 
 
· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 
3.6 LIBRO DE ÓRDENES  
 
Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias surgidas 
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4 PRESUPUESTO 
 
4.1 PRESUPUESTO UNITARIO  
 
4.1.1 OBRA CIVIL  
 
 1   Edificio de Transformación:  PFU-4/20 
 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de 
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-4/20, 
de dimensiones generales aproximadas 4480 mm de largo por 
2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y 
todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, 
montaje y accesorios.  7.562,00 €  7.562,00 € 
  
 
    Total importe obra civil      7.562,00 € 
  
 




 E/S1,E/S2,PT1:  CGMcosmos (2L + P) - 24 
 
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, 
extensible y preparado para una eventual inmersión, 
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes 
características: 
 
· Un = 24 kV 
· In = 400 A  
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1740 mm 
· Mando 1: manual tipo B 
· Mando 2: manual tipo B 
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
  
Se incluyen el montaje y conexión.   9.087,30 €  9.087,30 € 
  
 
 1   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con 
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 
de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD 
de 24 kV del tipo enchufable recta y modelo K-152. 
 
En el otro extremo son del tipo enchufable recta y 
modelo K-152. 
  
   1.146,55 €  1.146,55 € 
  
    Total importe equipos de MT      10.233,85 €  
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4.1.3 EQUIPO DE POTENCIA  
 
 1   Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
  
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas 
citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de 
potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión 
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), 
grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y 
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
 
Se incluye también una protección con Termómetro. 
  7.694,70 €  7.694,70 €   
  
    Total importe equipos de potencia      7.694,70 € 
  
 
4.1.4 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN  
 
 1   Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión 
   
Cuadro de BT UNESA, con 5 salidas con fusibles salidas 
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características 
descritas en la Memoria.   1.504,20 €  1.504,20 € 
  
 1   Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 
Transformador 1 
 
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 
Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios 
para la conexión, formados por un grupo de cables en la 
cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.  447,35 €  447,35 €  
  
 
    Total importe equipos de BT      1.951,55 €   
  
 
4.1.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  
 
    - Instalaciones de Tierras Exteriores       
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 1   Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular 
 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el 
edificio de transformación, debidamente montada y 
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. 
 
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 




· Geometría: Anillo rectangular 
· Profundidad: 0,5 m 
· Número de picas: cuatro 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Dimensiones del rectángulo: 5.0x2.5 m  
  
   1.406,45 €  1.406,45 € 
  
 
 1   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas 
 
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación 
exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de 




· Geometría: Picas alineadas 
· Profundidad: 0,8 m 
· Número de picas: dos 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Distancia entre picas: 3 metros  
  
 
   691,15 €  691,15 € 
  
 
    - Instalaciones de Tierras Interiores       
  
 
 1   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior 
tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a 
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
de este edificio, así como una caja general de tierra de 
protección según las normas de la compañía suministradora.   463,45 €  463,45 € 
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 1   Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior 
tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de 
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la 
pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general 
de tierra de servicio según las normas de la compañía 
suministradora.  463,45 €  463,45 € 
  
 
    Total importe sistema de tierras      3.024,50 €   
  
 
4.1.6 VARIOS  
 
    - Defensa de Transformadores       
  
 1   Defensa de Transformador 1: Protección física transformador      
  
 
    Protección metálica para defensa del transformador.       
  
 
       267,95 €  267,95 € 
  
 
 1   Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de 
iluminación 
 
Equipo de iluminación compuesto de: 
 
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente 
visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 
necesarias en los equipos de MT. 
  
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y 
señalización de la salida del local. 
  
   447,35 €  447,35 € 
  
 
 1   Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y 
maniobra 
 
Equipo de operación que permite tanto la realización de 
maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal 
durante la operación, tanto de maniobras como de 
mantenimiento, compuesto por: 
 
· Banquillo aislante 
· Par de guantes de amianto 
· Extintor de eficacia 89B 
· Una palanca de accionamiento 
· Armario de primeros auxilios 
·    552,00 €  552,00 €  
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    Total importe de varios      1.267,30 €   
 
4.2 PRESUPUESTO TOTAL  
 
 
    Total importe obra civil      7.562,00 €   
  
    Total importe aparamenta de MT     10.233,85 €   
  
    Total importe equipos de potencia      7.694,70€   
  
    Total importe equipos de BT      1.951,55 €   
  
    Total importe sistema de tierras      3.024,50 €   
  
    Total importe de varios      1.267,30 €   
  
    Neto del presupuesto completo      31.733,90  €   
  
    0           % de imprevistos     0,00€   
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5 PLANOS 
 




· -Ubicación geográfica del Centro deTransformación. 
 
· -Vistas interiores (alzado, planta) y esquema unifilar. 
 
· - Vistas exteriores. 
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6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 
6.1 OBJETO  
 
Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando 
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de 
los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo, 
de informar y dar instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con 
las medidas de protección y prevención correspondientes. 
 
6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  
 
Descripción de la obra y situación  
 
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la Memoria del presente proyecto. 
 
6.2.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora 
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra 
 
6.2.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
 
En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las conducciones habituales, se 
dispondrán los medios necesarios para contar con la misma desde el principio de la obra. 
 
6.2.3 VERTIDO DE AGUAS SUCIAS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS  
 
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas fecales se 
conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones. 
 
Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las aguas fecales puedan 
afectar de algún modo al medio ambiente. 
 
6.2.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS   
 
No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje pueden ejecutarse por 
empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, si existe más de una empresa en la 
ejecución del proyecto deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Dirección 
facultativa, que será quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. 
La designación de este Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
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En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá existir un coordinador de 
Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el párrafo anterior, quien resolverá las 
interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 
 
6.3 MEMORIA  
 
Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los trabajos por unidades 
constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje. 
 
6.3.1 OBRA CIVIL  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 
 
6.3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas a las zanjas. 
· Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 
· Atropellos causados por la maquinaria. 
· Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 
 
b) Medidas de preventivas 
 
· Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, previniendo la 
posibilidad de lluvias o heladas. 
· Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
· Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra. 
· Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 
· Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. 
· Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
· Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 
· Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares en el interior de 
la misma. 
· Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 
 
6.3.1.2 ESTRUCTURA  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta en obra del  
hormigón y montaje de piezas prefabricadas. 
· Cortes en las manos. 
· Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas acodadas, puntas en el 
encofrado, etc. 
· Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 
· Golpes en las manos, pies y cabeza. 
· Electrocuciones por contacto indirecto. 
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· Caídas al mismo nivel. 
· Quemaduras químicas producidas por el cemento. 
· Sobreesfuerzos. 
 
b) Medidas preventivas 
 
· Emplear bolsas porta-herramientas. 
· Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido. 
· Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 
· Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos, o bien por 
las armaduras. 
· Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria. 
· Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa, verificando el correcto 
cierre del cubo. 
· Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas. 
· El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas móviles correctamente 
protegidas. 
· Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, verificándose antes de iniciar 
los diversos trabajos de estructura. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará 
mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta 
sensibilidad. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.3.1.3 CERRAMIENTOS  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas de altura. 
· Desprendimiento de cargas-suspendidas. 
· Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 
· Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.). 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Señalizar las zonas de trabajo. 
· Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 
· Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los 
trabajos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.3.1.4 ALBAÑILERÍA  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas al mismo nivel. 
· Caídas a distinto nivel. 
· Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 
· Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 
· Cortes y heridas. 
· Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 
 
b) Medidas de prevención 
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· Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito libres de 
obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 
· Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará a un 
cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
 
6.3.2 MONTAJE  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
 
6.3.2.1 COLOCACIÓN DE SOPORTES Y EMBARRADOS  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Caídas al distinto nivel. 
· Choques o golpes. 
· Proyección de partículas. 
· Contacto eléctrico indirecto. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Verificar que las plataformas de trabajo son las  adecuadas y que dispongan de superficies de 
apoyo en  condiciones. 
· Verificar que las escaleras portátiles disponen de los  elementos antideslizantes. 
· Disponer de iluminación suficiente. 
· Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 
· Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar por su utilización. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuará a un 
cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
 
6.3.2.2 MONTAJE DE CELDAS PREFABRICADAS O APARAMENTA, TRANSFORMADORES DE 
POTENCIA Y CUADROS DE B.T.  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Atrapamientos contra objetos. 
· Caídas de objetos pesados. 
· Esfuerzos excesivos. 
· Choques o golpes. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
· Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a elevar. 
· Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 
· Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que serán 
acordes con el  R.D.485/1997 de señalización. 
· Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 
· Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 
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· Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 
   - Cables, poleas y tambores 
   - Mandos y sistemas de parada. 
   - Limitadores de carga y finales de carrera. 
   - Frenos. 
· Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su utilización. 
· Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, longitud de la 
pluma, carga en  punta contrapeso). A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente visible con 
las cargas máximas permitidas. 
· La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el señalista o por el 
enganchador. 
 
6.3.2.3 OPERACIONES DE PUESTA EN TENSIÓN  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
· Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes. 
 
b) Medidas de prevención 
 
· Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas necesarias. 
· Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
· Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situación en que se 
encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
6.4 ASPECTOS GENERALES  
 
La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y adiestramiento del personal de la Obra 
en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de emergencia para 
atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. 
La dirección de estos Servicios deberá ser colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con 
indicación del número de teléfono. 
 
6.4.1 BOTIQUÍN DE OBRA  
 
Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada 
designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
6.5 NORMATIVA APLICABLE  
 
6.5.1 NORMAS OFICIALES  
· Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 
· Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/1974 de 30 de mayo. 
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· R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
· R.D.39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
· R.D. Lugares de Trabajo. 
· R.D. Equipos de Trabajo. 
· R.D. Protección Individual. 
· R.D. Señalización de Seguridad. 


























































































El alumbrado público se ha distribuido por toda la urbanización teniendo en cuenta una distancia de 
separación entre farolas de 25 metros aproximadamente.  
 
Las luminarias utilizadas han sido luminarias Na HP de 250 W, sobre columnas de 9 metros de altura, y 
con las arquetas correspondientes del Ayuntamiento de Cartagena. 
 
Para la colocación de estas se han colocado seis centros de mando, a partir de los cuales realizaremos los 
circuitos de alumbrado publico. Estos centros de mando se han colocado en distintos anillos de la red de 
baja tensión, como se ha descrito en el proyecto correspondiente. 
 
Para calcular la potencia de dichos cuadros se ha utilizado la siguiente ecuación: 
 
P = n * 250 * 1.8 
 
Siendo n el numero de farolas previstas por circuito. 
 
Dichos circuitos se han representado en el plano de alumbrado público que encontraremos en el apartado 
de planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANOS 
